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Smobilizzo cantiere e sistemazione di tutte le aree interessate dai lavori 

Carico trasporto e sistemazione sia della sabbia proveniente da cava, dalla vagliatura 
della pulizia degli arenili e fornita da HERA , prelevata e accumulata con scraper, 

realizzazione della sezione di progetto.

Costruzione di piste di accesso ai luoghi di lavoro, posa in opera recinzione, servizi di 
cantiere e segnaletica, preparazione aree di posa della sabbia e di ogni altra attività 

necessaria alla realizzazione dell'argine in sabbia.
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