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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTOQO
LAVORI A MISURA
1 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELEMENTI IN PIETRA E/QATERIZIO
015.004
Consolidamento di elementi in pietra e/o lateriaga@nati o scolpiti posti sul prospetto delle
mura in precario equ ... esame progetto sia duraapralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotagl'arte.
SOMMANO m2 73,26 335,00 24'542,10 11°043,95 45]D
2 INIEZIONI DI CALCE IDRAULICA
015.005
Esecuzione di iniezioni di calce idraulica natutg® ALBARIA INIEZIONE LC o similare g
bassa pressione per riempimento dei vuoti partenti® fila.. esame progetto sia durante i
sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito gote d'arte.
SOMMANO m3 5,75 700,00 4°025,00 1811,25 45,)(
3 ESECUZIONE DI MICROCUCITURE DI ELEMENTI ARCHITETTONI IN PRECARIO
015.006 EQUILIBRIO STATICO
Formazione di microcuciture ad elementi architétiadim precario equilibrio statico o che p| ...
esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantie
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotagl'arte.
SOMMANO m 10,0C 70,00 700,00 315,00 45,00
4 REVISIONE GENERALE DELLE CORNICI E DEI CORNICIONI
015.007
Revisione generale delle cornici, dei cornicioniegldaggetti da eseguirsi secondo la seguente
metodologia:
* ricognizione ... esame progetto sia durantgpralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito gote d'arte.
SOMMANO m 350,00 26,00 97100,00 4°095,00 45,
5 IDROLAVAGGIO DI PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO
015.008
Esecuzione di idrolavaggio di paramento murari@iarizio, retti o curvi, piani o inclinati, ecc.
da eseguirsi con apposita appar ... esame pragettturante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotegl'arte.
SOMMANO m2 37200,00 6,50 20°800,00 97360,00 45)0(
6 LEGGERA IDROSABBIATURA DI PARETI IN MURATURA
015.009
Esecuzione di sabbiatura su pareti verticali o orizp rette o curve, piane o inclinate, per
murature di mattoni da eseguirsi con ... esame fiogia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotegl'arte.
SOMMANO m2 37200,00 8,00 25600,00 11'520,00 45]D
7 STUCCATURA DELLE COMMESSURE DEI PARAMENTI IN MURAURA DI
015.010 MATTONI VECCHI
Stuccatura delle commessure dei paramenti in nmaratumattoni eseguit con malta di calce
su pareti ver ... esame progetto sia durante afiopghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotegl'arte.
SOMMANO m2 3°200,00 8,00 257600,00 11'520,00 45]D
8 SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.011
A RIPORTARE 110°367,1 49'665,20
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 110°367,1 49°665,20
Esecuzione di scarnitura delle commessure dei patamemuratura di mattoni eseguiti con
malta di calce su pareti verticali o orizzontalgtte o ... esame progetto sia durante i
sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotagl'arte.
SOMMANO m2  37200,00 14,50 46°400,00 20°880,00 45|0D
9 SOVRAPPREZZO ALLA SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.012
Sovrapprezzo alla scarnitura delle commessure daimnti in muratura di mattoni eseguiti
con malta di calce su pareti verticali ... esamugetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotagl'arte.
SOMMANO m2  3200,00 5,00 16°000,00 7°200,00 45,00
10 ESECUZIONE DI OPERE DI DISERBO
015.013
Esecuzione di opere di diserbo mediante attrezatumano dei paramenti in mattoni a faccia
a vista, degli elementi in pietra e delle partimn... esame progetto sia durante i soprallyoghi
in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito aotagl'arte.
SOMMANO m2  37200,00 8,00 25'600,00 11°520,00 450
11 ESECUZIONE DI CUCI E SCUCI
015.014
Esecuzione di cuci e scuci in paramento murario mm@ttoni vecchi a mano tradizionali
provenienti dallo smontaggio legati internamente ic@ita a cal ... essiva stuccatura a malta di
calce e sabbia.
Compreso quanto altro necessario per dare il lafiito a regola d'arte.
SOMMANO m2  17150,00 70,00 80°500,/00 36°225,00 45|0
12 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angelaon eventuale impiego di lamiera |per
A17006.e ringhiere, inferriate, cancellate, grigliec.econ eventuali intelaiature fisse o mobili .inj
opera bullonati o saldati, compresa una mano dicairdi vernice antiruggine e opere murarie:
inferriate semplici
SOMMANO kg  3°000,00 6,22 18°660,00 13°995,00 75,0
13 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozidmaahoblocco prefabbricato con pannelli di
F01014 tamponatura strutturali, compreso allacciainadlatreti di servizi
SOMMANO cad 1,00 286,33 286,33 114,53 40,D(
14 Bagno chimico portatile, realizzato in materidkspico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110
F01016 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opesaceessivo smontaggio a fine lavori, ... ajcon
disgregante chimico, fornitura carta igienica, toagp e smaltimento rifiuti speciali, costo| di
utilizzo mensile
SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00 0,00
15 Recinzione provvisoria modulare da cantiere imnpdi di altezza 2.000 mm e larghezza 3,500
F01017.a mm, con tamponatura in rete elettrosaldatantaglie da 35 x 250 mm e tubolari latera|... i
con collare, comprese aste di controventatura:timtiesto in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
SOMMANO cad 600,00 1,14 684,00 554,04 81,0
16 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2
F01020 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostagpeofilato metallico a T, sezione 5 ... i lavori
legature, controventature, blocchetto di fondazionmagrone di calcestruzzo e doppio ordine
di filo spinato
SOMMANO m? 600,00 9,86 57916,00 57028/60 85,](
17 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi alLBs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, don
F01026.a pellicola adesiva rifrangente; costo dizatl mensile: 350 x 350 mm
SOMMANO cad 20,00 0,32 6,40 0,00
18 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al BI§1/08, in lamiera di alluminio 5/10, don
F01027.c pellicola adesiva rifrangente; costo diazil mensile: 270 x 370 mm
SOMMANO cad 20,00 0,35 7,00 0,00
A RIPORTARE 304'556,83 145°182,37
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 304'556,83 145182,37
19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DIg&l/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
F01028.d pellicola adesiva rifrangente; costo diazil mensile: 700 x 500 mm
SOMMANO cad 20,00 0,89 17,80 0,00
20 Cartelli riportanti indicazioni associate di avireento, divieto e prescrizione, conformil al
F01034.f Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/1@ncpellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 500 x 700 mm
SOMMANO cad 20,00 0,89 17,80 0,00
21 Fornitura e posa di ponteggi con sistema tubotgiugalizzati in tubolari metallici, per
F01090.a ponteggi con altezza fino a 20 m, prodettadienda in possesso di autorizzazione minis ...
piani di lavoro costituito da tavole metalliche anciaio sincato spessoe 10/10. Compreso lo
smontaggio ed il trasporto
SOMMANO mq  27160,00 9,00 19°440,00 16'718,40 86
22 Visiera in acetato, telaio in poliammide applitehd elmetti con gocciolatoio diritto, resistente
F01109.c agli urti e allabrasione con dimensioniodethermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm;
costo di utilizzo mensile: dielettrica
SOMMANO cad 4,00 4,20 16,80 0,00
23 Occhiale di protezione a stanghette, monolentgdlicarbonato con protezioni laterali e
F01113 sopraccigliari, montatura in poliammide, statighregolabili in inclinazione e lunghezza, lenti
antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto pewdri di montaggio e meccanici; costag di
utilizzo mensile
SOMMANO cad 4,00 2,42 9,68 0,00
24 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso88onea per ambienti particolarmenti
F01120 rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, cdazibne semplificata del rumore (SRN) pari a
35 dB; costo di utilizzo mensile
SOMMANO cad 4,00 2,20 8,80 0,00
25 Inserti auricolari monouso in resina poliuretaniconforme alla norma EN 352.2, con
F01121.b riduzione semplificata del rumore (SRN) pe8# dB: inserti con cordicella, valutati a coppia
SOMMANO cad 4,00 0,37 1,48 0,00
26 Guanti in filato leggero, dotati di marchio dinformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (la
F01145.d categoria): in cotone e nylon con palmoipatt in pvc
SOMMANO paiq 4,0 1,45 5,80 0,00
27 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchioonformita CE ai sensi del DLgs 475/92
F01147.b (2a categoria), certificato EN 420, EN 38B|, ¥4, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo
mensile: guanto supportato in cotone di qualitiptspalmato in pvc
SOMMANO paiq 4,0 1,20 4,80 0,00
28 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica,toomia in pelle ingrassata idrorepellente,
F01155.b fodera ad alta traspirazione, suola di usumaitrile con resistenza al calore da con |.. ,
anallergico e anticorrosivo, categoria di protegi@8HRO, priva di parti metalliche; costo di
utilizzo mensile: alta
SOMMANO paiq 4,0 10,56 42,24 0,00
29 Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, glavie vita, materiale in polipropilene | categgria
F01163 peso 70 g
SOMMANO cad 4,00 2,01 8,04 0,00
30 Cassette in ABS complete di presidi chirurgi¢aemaceutici secondo le disposizioni del DM
F01198.b 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94yaatarsi come costo di utilizzo mensile del .li ua
reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensionb4432 x 15 cm, completa di presidi secondo
l'art. 2 DM 28/7/58
SOMMANO cad 1,00 3,39 3,39 0,00
31 Lavori di difficile valutazione da pagarsi sudi®/o fatture
LAV. DIF SOMMANO 1,00 30°000,00 30°000,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 354°133,46 161900,77 45,711
TOTALE euro 354'133,46 161°900,77 45,711
A RIPORTARE
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Data, 20/08/2019

Il Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 354°133,46 161°900,77 45,7
TOTALE euro 354°133,46 161°900,77 45,7

A RIPORTAREH
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