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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELEMENTI IN PIETRA E/O LATERIZIO
015.004

Consolidamento di elementi in pietra e/o laterizio sagomati o scolpiti posti sul prospetto delle
mura in precario equ ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 73,26 335,00 24´542,10 11´043,95 45,000

2 INIEZIONI DI CALCE IDRAULICA
015.005

Esecuzione di iniezioni di calce idraulica naturale tipo ALBARIA INIEZIONE LC o similare a
bassa pressione per riempimento dei vuoti partendo dalla fi ...  esame progetto sia durante i
sopralluoghi in cantiere.

 Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m3 5,75 700,00 4´025,00 1´811,25 45,000

3 ESECUZIONE DI MICROCUCITURE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI IN PRECARIO
015.006 EQUILIBRIO STATICO

Formazione di microcuciture ad elementi architettonici in precario equilibrio statico o che p ...
esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 10,00 70,00 700,00 315,00 45,000

4 REVISIONE GENERALE DELLE CORNICI E DEI CORNICIONI
015.007

Revisione generale delle cornici, dei cornicioni e degli aggetti da eseguirsi secondo la seguente
metodologia:

*  ricognizione ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

 Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 350,00 26,00 9´100,00 4´095,00 45,000

5 IDROLAVAGGIO DI PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO
015.008

Esecuzione di idrolavaggio di paramento murario in laterizio, retti o curvi, piani o inclinati, ecc.
da eseguirsi con apposita appar ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´200,00 6,50 20´800,00 9´360,00 45,000

6 LEGGERA IDROSABBIATURA DI PARETI IN MURATURA
015.009

Esecuzione di sabbiatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, piane o inclinate, per
murature di mattoni da eseguirsi con ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´200,00 8,00 25´600,00 11´520,00 45,000

7 STUCCATURA DELLE COMMESSURE DEI PARAMENTI IN MURATURA DI
015.010 MATTONI VECCHI

Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni eseguit con malta di calce
su pareti ver ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´200,00 8,00 25´600,00 11´520,00 45,000

8 SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.011

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Esecuzione di scarnitura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni eseguiti con
malta di calce su pareti verticali o orizzontali, rette o ...  esame progetto sia durante i
sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´200,00 14,50 46´400,00 20´880,00 45,000

9 SOVRAPPREZZO ALLA SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.012

Sovrapprezzo alla scarnitura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni eseguiti
con malta di calce su pareti verticali  ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´200,00 5,00 16´000,00 7´200,00 45,000

10 ESECUZIONE DI OPERE DI DISERBO
015.013

Esecuzione di opere di diserbo mediante attrezzature a mano dei paramenti in mattoni a faccia
a vista, degli elementi in pietra e delle parti in m ...  esame progetto sia durante i sopralluoghi
in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 3´200,00 8,00 25´600,00 11´520,00 45,000

11 ESECUZIONE DI CUCI E SCUCI
015.014

Esecuzione di cuci e scuci in paramento murario con mattoni vecchi a mano tradizionali
provenienti dallo smontaggio legati internamente con malta a cal ... essiva stuccatura a malta di
calce e sabbia.
Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´150,00 70,00 80´500,00 36´225,00 45,000

12 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
A17006.e ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili ... i in

opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie:
inferriate semplici

SOMMANO kg 3´000,00 6,22 18´660,00 13´995,00 75,000

13 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
F01014 tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

SOMMANO cad 1,00 286,33 286,33 114,53 40,000

14 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110
F01016 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con

disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00 0,00

15 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500
F01017.a mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i

con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

SOMMANO cad 600,00 1,14 684,00 554,04 81,000

16 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2
F01020 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 5 ... i lavori,

legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine
di filo spinato

SOMMANO m² 600,00 9,86 5´916,00 5´028,60 85,000

17 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
F01026.a pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm

SOMMANO cad 20,00 0,32 6,40 0,00

18 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
F01027.c pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm

SOMMANO cad 20,00 0,35 7,00 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
F01028.d pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm

SOMMANO cad 20,00 0,89 17,80 0,00

20 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
F01034.f Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 500 x 700 mm
SOMMANO cad 20,00 0,89 17,80 0,00

21 Fornitura e posa di ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per
F01090.a ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione minis ...

piani di lavoro costituito da tavole metalliche in acciaio sincato spessoe 10/10. Compreso lo
smontaggio ed il trasporto

SOMMANO mq 2´160,00 9,00 19´440,00 16´718,40 86,000

22 Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente
F01109.c agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm;

costo di utilizzo mensile: dielettrica
SOMMANO cad 4,00 4,20 16,80 0,00

23 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e
F01113 sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti

antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di
utilizzo mensile

SOMMANO cad 4,00 2,42 9,68 0,00

24 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmenti
F01120 rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a

35 dB; costo di utilizzo mensile
SOMMANO cad 4,00 2,20 8,80 0,00

25 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma EN 352.2, con
F01121.b riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB: inserti con cordicella, valutati a coppia

SOMMANO cad 4,00 0,37 1,48 0,00

26 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a
F01145.d categoria): in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc

SOMMANO paio 4,00 1,45 5,80 0,00

27 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92
F01147.b (2a categoria), certificato EN 420, EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo

mensile: guanto supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc
SOMMANO paio 4,00 1,20 4,80 0,00

28 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente,
F01155.b fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore da con ... ,

anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di
utilizzo mensile: alta

SOMMANO paio 4,00 10,56 42,24 0,00

29 Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, materiale in polipropilene I categoria,
F01163 peso 70 g

SOMMANO cad 4,00 2,01 8,04 0,00

30 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
F01198.b 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del ... uali

reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
l'art. 2 DM 28/7/58

SOMMANO cad 1,00 3,39 3,39 0,00

31 Lavori di difficile valutazione da pagarsi su liste e/o fatture
LAV. DIF SOMMANO 1,00 30´000,00 30´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 354´133,46 161´900,77 45,717

T O T A L E   euro 354´133,46 161´900,77 45,717

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 354´133,46 161´900,77 45,717

TOTALE  euro 354´133,46 161´900,77 45,717

     Data, 20/08/2019

Il Tecnico
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