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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Demolizioni e scavi  (Cap 1)

1 Taglio a forza di strutture in conglomerato cementizio armato, posto a qualsiasi altezza
004.001 o profondità dal piano di campagna, da eseguirsi con l'ausilio del martello demolitore,

com ... sporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 83,26 262,88 21´887,39 8´754,96 40,000

2 Demolizione di elementi prefabbricati e muratura posti al di sopra del muro di cinta
004.004 compresa la rimozione del filo spinato e di altri elementi presenti, compreso il calo a

basso e ... sporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 1´175,00 7,90 9´282,50 3´713,00 40,000

3 Scavo di sbancamento a sezione ampia fatto a mano, all'interno di vani, in terreno di
005.00 qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, da eseguirsi sino ad una

profondità ... o il trasporto a rifiuto della terra scavata e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 500,00 50,35 25´175,00 14´098,00 56,000

4 Scavo di sbancamento a sezione ampia con mezzo meccanico da eseguirsi in terreno di
005.005 qualsiasi natura e consistenza,  esclusa la roccia da mina, inclusa la rimozione di arbusti

e ce ... compreso il livellamento del terreno scavato e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m3 6´750,00 13,53 91´327,50 31´964,63 35,000

5 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita nel rispetto delle norme di
01 sicurezza vigenti (D.L. 277/91, L. 257/92, D.M. 06/09/94, e s.m.i.), con le seguenti

procedure:
- re ... vo alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante
continua: superfici oltre 1000 m².

SOMMANO m² 1´593,84 17,55 27´971,89 15´664,26 56,000

6 Rimozione di tutta la vegetazione e degli arbusti presenti sul piano di campagna nelle
014.016 zone circostanti all'edificio, operazioni indispensabili per creare il piano di posa delle

impalcature e permettere la fruibilità visiva delle mura una volta ultimati i lavori.
SOMMANO m2 1´560,00 6,30 9´828,00 3´439,80 35,000

7 Rimozione di elementi metallici di qualsiasi forma: tettoie, profilati di qualsiasi tipo,
018.015 cancelli, recinzioni, portoni di qualsiasi dimensioni, inseriti anche nei paramenti in mat

... olle che attestino le quantità rimosse, nonchè quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 20´000,00 2,22 44´400,00 23´532,00 53,000

8 Rimozione di elementi in cemento amianto (tubi/scarichi o similari) eseguita nel
01bis rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.L. 277/91, L. 257/92, D.M. 06/09/94, e

s.m.i.), con le ...  sua parte. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni costo relativo
alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro.

SOMMANO m² 1´000,00 17,55 17´550,00 9´828,00 56,000

9 Scalcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su pareti verticali o orizzontali, rette o
021.003 curve, compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano, sino ai punti di

carico, il trasporto a rifiuto delle macerie, escluse le impalcature di servizio.
SOMMANO m2 2´100,00 10,17 21´357,00 12´814,20 60,000

10 Demolizione di pavimenti e fondazioni degli edifici per uno spessore di cm 50 circa,
1.02 compreso il calo delle macerie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla

pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 3´519,38 18,00 63´348,84 25´339,54 40,000

11 Demolizione in elevazione di fabbricati, compreso il calo delle macerie e il trasporto a
1.03 rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m3 22´154,97 8,00 177´239,76 70´895,90 40,000

12 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice. Con completa rimozione delle
1.10 radici. Disinfezione del terreno, trasporto alle discariche del materiale di risulta

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 509´367,88 220´044,29
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compreso l'onere di smaltimento di ogni accessorio necessario
SOMMANO cadauno 20,00 65,00 1´300,00 520,00 40,000

13 Demolizione di pavimentazioni bituminose e cementizie per uno spessore di cm 20/25,
1.4 compreso il calo delle macerie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla

pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 10´980,62 12,00 131´767,44 47´436,28 36,000

14 Demolizione di controsoffitto e smaltimento compreso l'intelaiatura di sostegno,
1.5 compreso il calo delle macerie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla

pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 600,00 4,00 2´400,00 960,00 40,000

15 Pulizia generale dell'area e degli stabili  compreso lo smaltimento dei rifiuti vari
1.6 recuperati (rifiuto da deforestazione, legno, plastica. ferro, finestre, porte, mobilie),

compr ... materiale di risulta alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO t 80,00 800,00 64´000,00 44´800,00 70,000

16 Asportazione completa di elementi in ferro, fili, cavi elettrici, lampioni, tubazioni, dei
A.003.017 gruppi elettrogeni e delle attrezzature presenti (es. ponti sollevatori mezzi), dei quadr ...

ifiuto del materiale di risulta e i relativi oneri di smaltimento a discarica autorizzata
secondo le normative vigenti.

SOMMANO m 12´000,00 14,02 168´240,00 75´708,00 45,000

Opere edili  (Cap 2)

17 Realizzazione di copertina per la protezione della parte sommitale di muratura di
014.017 qualsiasi tipo, o di cornici, cornicioni, aggetti, sia in materiale lapideo che in laterizio,

aven ... e di raccordi, pendenze, sagomature, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 105,00 29,70 3´118,50 935,55 30,000

18 Trattamento finale di protezione di paramenti a faccia a vista sia in pietrame che in
014.018 laterizi, da effettuarsi mediante l'applicazione di più mani a spruzzo o a pennello, di

prodot ... orto e di consentire nel contempo la traspirazione. Compreso ogni onere
relativo a mano d'opera e materiali occorrenti.

SOMMANO m2 2´100,00 9,04 18´984,00 5´695,20 30,000

19 Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessure delle murature faccia a vista, in
014.024 mattoni e pietra, con malta di calce, compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed il

lav ... trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2´100,00 31,50 66´150,00 19´845,00 30,000

20 Idrolavaggio di paramenti di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o
014.031 inclinati, ecc. da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano d

... ventuali porzioni di stuccatura incoerenti e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2´100,00 6,35 13´335,00 4´000,50 30,000

21 Esecuzione di cuci e scuci in paramento murario con mattoni vecchi a mano
015.014 tradizionali provenienti dallo smontaggio legati internamente con malta a calce e

stuccati esternamente co ... essiva stuccatura a malta di calce e sabbia.
Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´500,00 70,00 105´000,00 47´250,00 45,000

22 Formazione di intonaco fratazzato medio, pietrificante idrofugato, a base di calce,
021.018 sabbie selezionate, pigmenti inorganici solidi alla luce, posato nello spessore medio di

mm. 3/4 ... iscelato a base di calce o cemento (finitura rustico fine) da considerarsi a
parte. Escluse le impalcature di servizio.

SOMMANO m2 2´100,00 9,86 20´706,00 14´494,20 70,000

23 Formazione di intonaco deumidificante su muri umidi e salini, eseguito mediante
021.023 applicazione sulle murature, scrostate di vecchi intonaci e ben pulite, d'idoneo strato di

fondo (ri ... fugato a base di inerti leggeri e leganti idraulici dello spessore di circa mm.
30. Escluse le impalcature di servizio.

SOMMANO m2 1´400,00 37,18 52´052,00 36´436,40 70,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´156´420,82 518´125,42
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24 Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml. 3 data a pennello a
022.009 due mani a colori di qualsiasi tonalità che stabilirà la D.L. da eseguirsi su pareti oriz ...

varie, compresa altres una mano di fissativo e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m2 2´100,00 3,41 7´161,00 2´148,30 30,000

25 Verniciatura di manufatti in ferro quali profilati di qualsiasi tipo e sezione, infissi, reti
022.010 protettive, griglie, ecc. sia interni che esterni, da eseguire in opera o fuori opera  ...

mpagna con due mani di smalto sintetico dato a pennello previo trattamento delle
superfici con una mano di antiruggine.

SOMMANO m2 2´000,00 11,98 23´960,00 7´188,00 30,000

26 Fornitura e posa in opera di pannelli autoportanti del tipo ISOLPACK ROOF modello
04 Kappa 5, o equivalenti, costituito da un supporto metallico ricavato mediante profilatura

da nastr ...  dal regolamento dei prodotti da costruzione CPR 305/2011 (Marcatura CE e
relativa DOP - Dichiarazione di prestazione).

SOMMANO mq 792,99 33,35 26´446,22 10´842,95 41,000

27 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da
20.01.0260.0 mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto
02 in  ... ltro occorre per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata. E' inoltre

compresa la realizzazione di cancelli.
SOMMANO m 200,00 35,00 7´000,00 1´067,36 15,248

28 Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche
A02016 SOMMANO cad 50,00 30,00 1´500,00 1´050,00 70,000

Opere edili - Percorsi   (Cap 3)

29 Fornitura e posa in opera con malta di cemento di cordonata di tipo "Ravenna"
A.04.090 dimensioni 10x20 cm di calcestruzzo RcK 35 tipo "425" compresi : pezzi speciali,

diritti o curvi per q ... sulta, l'onere della discarica, la fondazione in cls Rck 25 tipo
"325" dimensione cm 50x30 ed ogni altro onere compreso.

SOMMANO ml 1´300,00 20,00 26´000,00 8´060,00 31,000

30 Fornitura e posa di Geotessuto 200 gr/mq. Geotessile tessuto non tessuto agugliato in
ve.01 fibra di poliestere bianco senza resine e collanti

SOMMANO mq 2´120,00 2,00 4´240,00 797,12 18,800

31 Fornitura e posa in opera di sabbiella di fiume per sottofondi, ricoprimenti e rinterri. Si
ve.02 intendono compresi tutti gli oneri per la compattazione e costipamento degli strati di p

... ura e la compattazione secondo quanto indicato dal progetto esecutivo, nonchè
quanto prescritto dalla D.L. e dal P.S.C.

SOMMANO mc 306,00 30,00 9´180,00 243,27 2,650

32 Fornitura, stesa, rullatura e compattazione di pietrisco spaccato di pezzatura 20/50mm
ve.03 per la formazione di piani di fondazione e sottofondo. Sono da intendersi comprese

tutte le o ... escrizioni della D.L. n.b. --> i volumi sono da intendersi a spessori
compattati e ben costipati in strati  successivi.

SOMMANO mc 600,00 36,40 21´840,00 1´812,72 8,300

33 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea compattata Tipo
ve.04 Maccadam all 'acqua spessore 10 cm, compresso. La quantità di calcare presente deve

essere superiore al ... no 4 rullature, lo strato finale di 3 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come gli strati precedenti con almeno 8 rullature.

SOMMANO m2 1´700,00 13,90 23´630,00 8´270,50 35,000

34 Fornitura terreno vegetale, proveniente dallo scavo superficiale (primi 20 cm),
ve.05 selezionata, granulometria a medio impasto, per formazione dello strato finale dei

rilevati. Ristesu ... tto. Il terreno deve essere analiticamente conforme alle norme vigenti
in merito agli utilizzi previsti (verde urbano).

SOMMANO mc 9´600,00 20,00 192´000,00 38´400,00 20,000

Opere edili - Impianti tecnologici  (Cap 4)

35 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.a scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi al progetto di norma

UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´499´378,04 598´005,64
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SN 4: del diametro esterno di 200 mm
SOMMANO m 300,00 18,69 5´607,00 2´803,50 50,000

36 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.b scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi al progetto di norma

UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità
SN 4: del diametro esterno di 250 mm

SOMMANO m 300,00 25,19 7´557,00 3´022,80 40,000

37 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.c scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi al progetto di norma

UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità
SN 4: del diametro esterno di 315 mm

SOMMANO m 300,00 33,18 9´954,00 3´782,52 38,000

38 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.d scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi al progetto di norma

UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità
SN 4: del diametro esterno di 400 mm

SOMMANO m 300,00 47,31 14´193,00 5´109,48 36,000

39 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.e scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi al progetto di norma

UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidità
SN 4: del diametro esterno di 500 mm

SOMMANO m 300,00 73,43 22´029,00 7´269,57 33,000

40 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02043.b impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera

compreso og ... ioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali,
non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

SOMMANO cad 50,00 98,27 4´913,50 3´586,86 73,000

41 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02043.c impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera

compreso og ... ioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali,
non diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

SOMMANO cad 50,00 137,00 6´850,00 4´726,50 69,000

42 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02044.a impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera

compreso og ... ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
pedonali, diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg

SOMMANO cad 50,00 106,87 5´343,50 3´580,15 67,000

43 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02044.b impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera

compreso og ... ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
pedonali, diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg

SOMMANO cad 50,00 147,93 7´396,50 4´733,76 64,000

44 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
C02045.b onere e magistero per il collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm

SOMMANO cad 50,00 43,04 2´152,00 1´011,44 47,000

45 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
C02045.c onere e magistero per il collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm

SOMMANO cad 50,00 51,64 2´582,00 1´006,98 39,000

46 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50 x
C02048.a 50 cm

SOMMANO cad 50,00 20,53 1´026,50 143,71 14,000

47 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 60 x
C02048.b 60 cm

SOMMANO cad 50,00 37,48 1´874,00 318,58 17,000

48 Pavimento in lastre di dimensione variabile di pietra calcarea, di colore chiaro, con
C03045 piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 4 ÷ 6 cm,

misur ... geotessuto e 5 cm di granisello o sabbiella (da computarsi a parte), il tutto per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´590´856,04 639´101,49
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dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m² 200,00 98,49 19´698,00 4´727,52 24,000

Opere edili - rifacimento manto stradale  (Cap 5)

49 Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls, da eseguirsi su
A.02.100 strade urbane, con l'uso di idonee macchine e rispettivi consumi. L'intervento dovrà

essere e ... ta a qualsiasi distanza, l'onere della discarica ed ogni altro onere compreso
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq*cm 3´600,00 0,35 1´260,00 642,60 51,000

50 Pavimentazione stradale formata da strato di usura in conglomerato bituminoso formato
A.05.030 da un miscuglio di inerti a granulometria continua (diametro degli aggregati litici

compreso f ... a di ancoraggio in ragione di kg. 1,00 per mq. di superficie da
pavimentare. Misurazione della pavimentazione costruita.

SOMMANO mq*cm 3´600,00 1,20 4´320,00 820,80 19,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´616´134,04 645´292,41 39,928

T O T A L E   euro 1´616´134,04 645´292,41 39,928

     Data, __________

Il Tecnico
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