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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Demolizioni escavi (Cap 1)
1 Taglio aforza di strutture in conglomerato cementizio armato, posto a qualsiasi altezza
004.001 o profondita dal piano di campagna, da eseguirsi con l'ausilio del martello demoalitore,
com ... sporto delle macerie ala pubblica discarica e quanto atro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO m3 83,26 262,88 21'887,39 8754,96| 40,000
2 Demoalizione di elementi prefabbricati e muratura posti a di sopra dd muro di cinta
004.004 compresa la rimozione del filo spinato e di atri elementi presenti, compreso il calo a
basso e ... sporto delle macerie alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO m2| 1'175,00 7,90 9282,50 3713,00/ 40,000
3 Scavo di shancamento a sezione ampia fatto a mano, alliinterno di vani, in terreno di
005.00 quasias natura e consistenza, esclusa la roccia da mina, da eseguirsi sino ad una
profondita ... o il trasporto arifiuto della terra scavata e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte.
SOMMANO m3 500,00 50,35 25'175,00 14°098,00| 56,000
4 Scavo di shancamento a sezione ampia con mezzo meccanico da eseguirsi in terreno di
005.005 quasiasi naturae consistenza, esclusalaroccia damina, inclusalarimozione di arbusti
e ce ... compreso il livellamento del terreno scavato e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte.
SOMMANO m3|  6750,00 13,53 91'327,50 31'964,63| 35,000
5 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita nel rispetto delle norme di
01 sicurezza vigenti (D.L. 277/91, L. 257/92, D.M. 06/09/94, e s.m.i.), con le seguenti
procedure:
- re ... vo ale misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con struttura sottostante
continua: superfici oltre 1000 m2.
SOMMANO m?|  1'593,84 17,55 27°971,89 15'664,26| 56,000
6 Rimozione di tutta la vegetazione e degli arbusti presenti sul piano di campagna nelle
014.016 zone circostanti all'edificio, operazioni indispensabili per creare il piano di posa delle
impalcature e permettere la fruibilita visiva delle mura una volta ultimati i lavori.
SOMMANO m2|  1'560,00 6,30 9'828,00 3'439,80| 35,000
7 Rimozione di elementi metallici di qualsiasi forma: tettoie, profilati di qualsiasi tipo,
018.015 cancelli, recinzioni, portoni di qualsiasi dimensioni, inseriti anche nei paramenti in mat
... dlle che attestino le quantita rimosse, nonche quanto atro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regoladarte.
SOMMANO kg 20°000,00 2,22 44°400,00 23'532,00/ 53,000
8 Rimozione di elementi in cemento amianto (tubi/scarichi o similari) eseguita nel
Olbis rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.L. 277/91, L. 257/92, D.M. 06/09/94, e
sm.i.), con le ... sua parte. Sono escluse le opere provvisionali ed ogni costo relativo
alemisure di igiene e di sicurezza del lavoro.
SOMMANO m2|  1°000,00 17,55 17'550,00 9'828,00, 56,000
9 Scdcinatura di intonaco a cemento da eseguirsi su pareti verticali o orizzontali, rette o
021.003 curve, compreso il calo a basso del materiale, gli scarriolamenti a mano, sino ai punti di
carico, il trasporto arifiuto delle macerie, escluse le impalcature di servizio.
SOMMANO m2|  27100,00 10,17 21'357,00 12'814,20| 60,000
10 Demoalizione di pavimenti e fondazioni degli edifici per uno spessore di cm 50 circa,
1.02 compreso il calo delle macerie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla
pubblica discarica e quanto atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2| 3519,38 18,00 63'348,84 25'339,54| 40,000
11 Demoalizione in elevazione di fabbricati, compreso il cao delle macerie e il trasporto a
1.03 rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica e quanto atro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte.
SOMMANO m3| 22°154,97 8,00 177°239,76 70°895,90| 40,000
12 Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice. Con completarimozione delle
1.10 radici. Disinfezione del terreno, trasporto dle discariche del materide di risulta
A RIPORTARE 509°367,88 220°044,29
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 509°367,88 220°044,29
compreso |'onere di smaltimento di ogni accessorio necessario
SOMMANO cadauno 20,00 65,00 1°300,00 520,00/ 40,000
13 Demolizione di pavimentazioni bituminose e cementizie per uno spessore di cm 20/25,
14 compreso il calo delle macerie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ala
pubblica discarica e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2| 107980,62 12,00 131'767,44 47°436,28| 36,000
14 Demalizione di controsoffitto e smatimento compreso lintdlaiatura di sostegno,
15 compreso il calo delle macerie e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta alla
pubblica discarica e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 600,00 4,00 2°400,00 960,00, 40,000
15 Pulizia generale dell'area e degli stabili compreso lo smdtimento dei rifiuti vari
16 recuperati (rifiuto da deforestazione, legno, plastica. ferro, finestre, porte, mobilie),
compr ... materiale di risulta alla pubblica discarica e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte.
SOMMANO t 80,00 800,00 64°000,00 44°800,00| 70,000
16 Asportazione completa di elementi in ferro, fili, cavi elettrici, lampioni, tubazioni, dei
A.003.017 |gruppi elettrogeni e delle attrezzature presenti (es. ponti sollevatori mezzi), dei quadr ...
ifiuto del materiale di risulta e i relativi oneri di smatimento a discarica autorizzata
secondo le normative vigenti.
SOMMANO m| 12°000,00 14,02 168°240,00 75708,00) 45,000
Opereedili (Cap 2)
17 Redlizzazione di copertina per la protezione della parte sommitae di muratura di
014.017 qualsiasi tipo, o di cornici, cornicioni, aggetti, sia in materiale lapideo che in laterizio,
aven ... e di raccordi, pendenze, sagomature, ecc. e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a perfettaregola darte.
SOMMANO m2 105,00 29,70 3118,50 935,55 30,000
18 Trattamento finale di protezione di paramenti a faccia a vista sia in pietrame che in
014.018 laterizi, da effettuarsi mediante I'applicazione di pit mani a spruzzo o a pennello, di
prodot ... orto e di consentire nel contempo la traspirazione. Compreso ogni onere
relativo amano d'opera e materiali occorrenti.
SOMMANO m2|  27100,00 9,04 18'984,00 5695,20 30,000
19 Stuccatura previa accurata scarnitura delle connessure delle murature faccia a vista, in
014.024 mattoni e pietra, con malta di calce, compresa la spazzolatura a fine lavorazione ed il
lav ... trasporto arifiuto del materiale di risulta e quanto atro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regoladarte.
SOMMANO m2|  27100,00 31,50 66°150,00 19'845,00| 30,000
20 Idrolavaggio di paramenti di qualsiasi natura, in pietra 0 mattoni, retti o curvi, piani o
014.031 inclinati, ecc. da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi atezza dal piano d
... ventuali porzioni di stuccatura incoerenti e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regoladarte.
SOMMANO m2|  27100,00 6,35 13'335,00 4°000,50| 30,000
21 Esecuzione di cuci e scuci in paramento murario con mattoni vecchi a mano
015.014 tradizionali provenienti dallo smontaggio legati internamente con mata a cace e
stuccati esternamente co ... essiva stuccatura amaltadi calce e sabbia
Compreso quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola darte.
SOMMANO m2|  1'500,00 70,00 105°000,00 47°250,00| 45,000
22 Formazione di intonaco fratazzato medio, pietrificante idrofugato, a base di cace,
021.018 sabbie selezionate, pigmenti inorganici solidi ala luce, posato nello spessore medio di
mm. 3/4 ... iscelato a base di calce o cemento (finitura rustico fine) da considerarsi a
parte. Escluse le impacature di servizio.
SOMMANO m2|  27100,00 9,86 20'706,00 14°494,20| 70,000
23 Formazione di intonaco deumidificante su muri umidi e saini, eseguito mediante
021.023 applicazione sulle murature, scrostate di vecchi intonaci e ben pulite, didoneo strato di
fondo (ri ... fugato a base di inerti leggeri e leganti idraulici dello spessore di circa mm.
30. Escluse le impalcature di servizio.
SOMMANO m2|  1°400,00 37,18 52'052,00 36'436,40, 70,000
A RIPORTARE 17156'420,82 518°125,42
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 17156'420,82 518'125,42
24 Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml. 3 data a pennello a
022.009 due mani acolori di qualsiasi tondita che stabilirala D.L. daeseguirsi su pareti oriz ...
varie, compresa atres una mano di fissativo e quanto atro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regoladarte.
SOMMANO m2|  27100,00 341 7°161,00 2'148,30, 30,000
25 Verniciatura di manufatti in ferro quali profilati di qualsiasi tipo e sezione, infissi, reti
022.010 protettive, griglie, ecc. sia interni che esterni, da eseguire in opera o fuori opera ...
mpagna con due mani di smalto sintetico dato a pennello previo trattamento delle
superfici con unamano di antiruggine.
SOMMANO m2|  27000,00 11,98 23'960,00 7°188,00, 30,000
26 Fornitura e posain opera di pannelli autoportanti del tipo ISOLPACK ROOF modello
04 Kappa 5, 0 equivalenti, costituito da un supporto metallico ricavato mediante profilatura
danastr ... da regolamento dei prodotti da costruzione CPR 305/2011 (Marcatura CE e
relativa DOP - Dichiarazione di prestazione).
SOMMANO mq 792,99 33,35 26'446,22 10'842,95| 41,000
27 Recinzione con rete metallica atezza cm 200 posta in opera su paletti metalici a T da
20.01.0260.0 |mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto
02 in ... Itro occorre per dare I'opera finita con rete plastificata e zincata E' inoltre
compresala redizzazione di cancelli.
SOMMANO m 200,00 35,00 7°000,00 1'067,36| 15,248
28 Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche
A02016 SOMMANO cad 50,00 30,00 1'500,00 1°050,00, 70,000
Opereedili - Percorsi (Cap 3)
29 Fornitura e posa in opera con mdta di cemento di cordonata di tipo "Ravenna’
A.04.090 dimensioni 10x20 cm di calcestruzzo RcK 35 tipo "425" compresi : pezzi speciali,
diritti o curvi per q ... sulta, I'onere della discarica, la fondazione in cls Rck 25 tipo
325" dimensione cm 50x30 ed ogni altro onere compreso.
SOMMANO ml|  1°300,00 20,00 26°000,00 8060,00| 31,000
30 Fornitura e posa di Geotessuto 200 gr/mg. Geotessile tessuto non tessuto agugliato in
ve.0l fibra di poliestere bianco senza resine e collanti
SOMMANO mg,  27120,00 2,00 4240,00 797,12| 18,800
31 Fornitura e posain operadi sabbiella di fiume per sottofondi, ricoprimenti e rinterri. Si
ve.02 intendono compresi tutti gli oneri per la compattazione e costipamento degli strati di p
. ura e la compattazione secondo quanto indicato dal progetto esecutivo, nonche
quanto prescritto dallaD.L. e dal P.S.C.
SOMMANO mc 306,00 30,00 9180,00 243,27) 2,650
32 Fornitura, stesa, rullatura e compattazione di pietrisco spaccato di pezzatura 20/50mm
ve.03 per la formazione di piani di fondazione e sottofondo. Sono da intendersi comprese
tutte le o ... escrizioni della D.L. n.b. --> i volumi sono da intendersi a spessori
compettati e ben costipati in strati successivi.
SOMMANO mc 600,00 36,40 21°840,00 1'812,72| 8,300
33 Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia cacarea compattata Tipo
ve.04 Maccadam all ‘acqua spessore 10 cm, compresso. La quantita di calcare presente deve
essere superiore d ... no 4 rullature, 1o strato finale di 3 cm pezzatura 1/3 mm realizzato
come gli strati precedenti con almeno 8 rullature.
SOMMANO m2|  1'700,00 13,90 23'630,00 8270,50| 35,000
34 Fornitura terreno vegetale, proveniente dallo scavo superficide (primi 20 cm),
ve.05 selezionata, granulometria a medio impasto, per formazione dello strato finae dei
rilevati. Ristesu ... tto. Il terreno deve essere andliticamente conforme ale norme vigenti
in merito agli utilizzi previsti (verde urbano).
SOMMANO mc|  9600,00 20,00 192°000,00 387400,00| 20,000
Opereedili - Impianti tecnologici (Cap 4)
35 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.a scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi a progetto di norma|
UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita
A RIPORTARE 1'499'378,04 598°005,64
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'499'378,04 598°005,64
SN 4: del diametro esterno di 200 mm
SOMMANO m 300,00 18,69 5607,00 2'803,50, 50,000
36 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.b scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi a progetto di norma
UN ... ormazione ddl letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita
SN 4: del diametro esterno di 250 mm
SOMMANO m 300,00 25,19 7°557,00 3'022,80| 40,000
37 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.c scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi a progetto di norma
UN ... ormazione ddl letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita
SN 4: del diametro esterno di 315 mm
SOMMANO m 300,00 33,18 9954,00 3'782,52| 38,000
38 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.d scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi a progetto di norma
UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita
SN 4: del diametro esterno di 400 mm
SOMMANO m 300,00 47,31 14'193,00 57109,48| 36,000
39 Tubi in polietilene ad alta densita di tipo corrugato a doppia parete per condotte di
C02033.e scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi a progetto di norma
UN ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: classe di rigidita
SN 4: del diametro esterno di 500 mm
SOMMANO m 300,00 73,43 22'029,00 7°269,57| 33,000
40 Pozzetto di raccordo, redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02043.b impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso og ... ioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali,
non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
SOMMANO cad 50,00 98,27 491350 3'586,86| 73,000
41 Pozzetto di raccordo, redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02043.c impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso og ... ioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali,
non diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
SOMMANO cad 50,00 137,00 6°850,00 4'726,50| 69,000
42 Pozzetto di raccordo, redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02044.a impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso og ... ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con cacestruzzo e rinterro:
pedondi, diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
SOMMANO cad 50,00 106,87 5343,50 3580,15| 67,000
43 Pozzetto di raccordo, redizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
C02044.b impronte laterali per Iimmissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
compreso og ... ubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro:
pedondli, diaframmaiti: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
SOMMANO cad 50,00 147,93 7°396,50 4'733,76| 64,000
44 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
C02045.b onere e magistero per il collegamento a terra: 50 x 50 x 50 cm
SOMMANO cad 50,00 43,04 2'152,00 1°011,44| 47,000
45 Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera compreso ogni
C02045.c onere e magistero per il collegamento aterra: 60 x 60 x 60 cm
SOMMANO cad 50,00 51,64 2'582,00 1°006,98| 39,000
46 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 50 x
C02048.a 50cm
SOMMANO cad 50,00 20,53 1'026,50 143,71| 14,000
47 Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 60 x
C02048.b  |60cm
SOMMANO cad 50,00 37,48 1'874,00 318,58 17,000
48 Pavimento in lastre di dimensione variabile di pietra calcarea, di colore chiaro, con
C03045 piano superiore ed inferiore a spacco naturale e con coste tranciate, spessore 4 + 6 cm,
misur ... geotessuto e 5 cm di granisello o sabbiella (da computarsi a parte), il tutto per
A RIPORTARE 1'590'856,04 6397101,49
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indd.
TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 1'590'856,04 6397101,49
darel'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 200,00 98,49 19'698,00 472752 24,000
Opereedili - rifacimento manto stradale (Cap 5)
49 Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls, da eseguirsi su
A.02.100 strade urbane, con I'uso di idonee macchine e rispettivi consumi. L'intervento dovra
essere e ... ta aqualsias distanza, |'onere della discarica ed ogni altro onere compreso
per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO mg*cm|  3'600,00 0,35 1'260,00 642,60, 51,000
50 Pavimentazione stradale formata da strato di usura in conglomerato bituminoso formato
A.05.030 da un miscuglio di inerti a granulometria continua (diametro degli aggregeti litici
compreso f ... a di ancoraggio in ragione di kg. 1,00 per mg. di superficie da
pavimentare. Misurazione della pavimentazione costruita.
SOMMANO mg*cm|  3'600,00 1,20 4320,00 820,80, 19,000
ParzialeLAVORI A MISURA euro 1'616'134,04 645292,41| 39,928
TOTALE euro 1'616'134,04 645292,41| 39,928

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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