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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELEMENTI IN PIETRA E/O LATERIZIO
015.004

Consolidamento di elementi in pietra e/o laterizio sagomati o scolpiti posti sul prospetto
delle mura in precario  ... same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 20,00 335,00 6´700,00 3´015,00 45,000

3 INIEZIONI DI CALCE IDRAULICA
015.005

Esecuzione di iniezioni di calce idraulica naturale tipo ALBARIA INIEZIONE LC o
similare a bassa pressione per riempimento dei vuoti partendo dalla  ... same progetto
sia durante i sopralluoghi in cantiere.

 Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m3 10,00 700,00 7´000,00 3´150,00 45,000

4 ESECUZIONE DI MICROCUCITURE DI ELEMENTI ARCHITETTONICI IN
015.006 PRECARIO EQUILIBRIO STATICO

Formazione di microcuciture ad elementi architettonici in precario equilibrio statico o
che ... same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 10,00 70,00 700,00 315,00 45,000

5 REVISIONE GENERALE DELLE CORNICI E DEI CORNICIONI
015.007

Revisione generale delle cornici, dei cornicioni e degli aggetti da eseguirsi secondo la
seguente metodologia:

*  ricogn ... same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

 Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 100,00 26,00 2´600,00 1´170,00 45,000

6 IDROLAVAGGIO DI PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO
015.008

Esecuzione di idrolavaggio di paramento murario in laterizio, retti o curvi, piani o
inclinati, ecc. da eseguirsi con apposita app ... same progetto sia durante i sopralluoghi
in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 500,00 6,50 3´250,00 1´462,50 45,000

7 LEGGERA IDROSABBIATURA DI PARETI IN MURATURA
015.009

Esecuzione di sabbiatura su pareti verticali o orizzontali, rette o curve, piane o inclinate,
per murature di mattoni da eseguirsi c ... same progetto sia durante i sopralluoghi in
cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 500,00 8,00 4´000,00 1´800,00 45,000

8 STUCCATURA DELLE COMMESSURE DEI PARAMENTI IN MURATURA DI
015.010 MATTONI VECCHI

Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni eseguit con malta di
calce su pareti ... same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 24´250,00 10´912,50
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24´250,00 10´912,50

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 500,00 8,00 4´000,00 1´800,00 45,000

9 SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.011

Esecuzione di scarnitura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
eseguiti con malta di calce su pareti verticali o orizzontali, ret ... same progetto sia
durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 500,00 14,50 7´250,00 3´262,50 45,000

10 SOVRAPPREZZO ALLA SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.012

Sovrapprezzo alla scarnitura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
eseguiti con malta di calce su pareti vertic ... same progetto sia durante i sopralluoghi in
cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 500,00 5,00 2´500,00 1´125,00 45,000

11 ESECUZIONE DI OPERE DI DISERBO
015.013

Esecuzione di opere di diserbo mediante attrezzature a mano dei paramenti in mattoni a
faccia a vista, degli elementi in pietra e delle parti  ... same progetto sia durante i
sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 500,00 8,00 4´000,00 1´800,00 45,000

12 ESECUZIONE DI CUCI E SCUCI
015.014

Esecuzione di cuci e scuci in paramento murario con mattoni vecchi a mano
tradizionali provenienti dallo smontaggio legati internamente con malta a  ... ssiva
stuccatura a malta di calce e sabbia.
Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 200,00 70,00 14´000,00 6´300,00 45,000

13 PULIZIA AREA VERDE E AREE CORTILIZIE
015.015

* Recupero e pulizia di tutto il materiale estraneo (ferro, legno. plastica, cemento, ecc)
presente sul terreno compreso trasporto e smalt ... raggiunte dai mezzi meccanici;

* rimozione dei pali della luce presente sulle mura e delle canalizzazioni e pozzetti.
SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 3´600,00 45,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 64´000,00 28´800,00 45,000

T O T A L E   euro 64´000,00 28´800,00 45,000

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 64´000,00 28´800,00 45,000

TOTALE  euro 64´000,00 28´800,00 45,000

     Data, 21/08/2019

Il Tecnico
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