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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
01.10.0001 PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE.  Trasporto dell'attrezzatura

di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazio ... e legale al cantiere;
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale
necessario.

SOMMANO cad 1,00 1´260,00 1´260,00 378,00 30,000

2 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Scavo di
02.01.0010 sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 204,00 4,87 993,48 371,28 37,372

3 DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI.  Demolizione totale, vuoto per pieno, di
02.03.0010.0 fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m.
02 10,00. Sono c ... izione. (L'unità di misura è il metro cubo calcolato vuoto per pieno).

Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
SOMMANO mc 225,09 29,60 6´662,66 3´376,35 50,676

4 DEMOLIZIONE DI MURATURE.  Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
01 l'impiego di mezzi d'oper ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 4,04 51,00 206,04 105,85 51,373

5 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.  Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi
01 d'opera adeguati alla mol ...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 16,41 86,00 1´411,26 726,96 51,512

6 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI.   Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.0080.0 Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
01 battiscopa. I tra ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO mq 6,96 10,10 70,30 42,46 60,396

7 DEMOLIZIONE DI INTONACO.  Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.0 interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
02 interstizi dei giu ... iale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Demolizione di intonaco con cemento
SOMMANO mq 29,90 11,40 340,86 206,31 60,526

8 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 7,78 21,10 164,16 91,80 55,924

9 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
01 finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di

sabbia per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 73,26 15,70 1´150,18 520,15 45,223

10 MASSETTO ISOLANTE.  Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
03 pendenze ... n perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento

grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 200,00 16,60 3´320,00 1´500,00 45,181

11 MASSETTO ISOLANTE.  Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
04 pendenze ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 1´800,00 1,67 3´006,00 342,00 11,377

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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12 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE.
03.02.0121 Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o più teste con

malta a prestazione garanti ... ompresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1,02 343,00 349,86 120,36 34,402

13 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI.  Muratura di mattoni in
03.02.0122 laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta prestazione garantita minimo

M5. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 7,02 60,00 421,20 143,21 34,000

14 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA.
03.02.0160.0 Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a
01 facciavista. Sono compresi: l'uso del dist ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Con

malta a prestazione garantita minimo M5, con mattoni a facciavista lisci.
SOMMANO mq 7,02 24,40 171,29 113,02 65,984

15 ARCHITRAVI PREFABBRICATI IN CEMENTO O LATERIZIO. Fornitura e posa in
03.02.0400.0 opera di architravi prefabbricati in cemento o laterizio su nuove murature di qualsiasi
01 tipologia e spessore, c ... rave.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Architrave prefabbricato in calcestruzzo armato
SOMMANO mq 1,26 184,00 231,84 65,52 28,261

16 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA.  Compenso per
03.03.0070 getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla

D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla
superficie in vista.

SOMMANO mq 45,14 23,20 1´047,25 401,75 38,362

17 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto

del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 22,55 23,00 518,65 155,60 30,000

18 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una

luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 151,14 30,10 4´549,31 2´221,76 48,837

19 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.
04.07.0020 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone

fortemente degradate mediante idroscarifica  ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mqxcm 38,50 5,90 227,15 141,30 62,203

20 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO.  Pulizia superficiale del
04.07.0030 calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone

leggermente degradate mediante s ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 7,70 10,70 82,39 36,96 44,860

21 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO PER
04.07.0040 INIBIZIONE DELLA CORROSIONE.  Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto

passivante liquido con dispersione di polimeri di re ...  altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.

SOMMANO mq 7,70 27,00 207,90 129,36 62,222

22 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI.  Ricostruzione di strutture in cls
04.07.0070 mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di

evitare distacchi do ... nita.
Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseforme, l'eventuale aggrappante.
Quantità minima di intervento mc 0,20.

SOMMANO mc 0,39 1´068,00 416,52 256,23 61,517

23 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 ULTIMO STRATO.  Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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02 secondo strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.

SOMMANO mq 32,90 27,90 917,91 529,69 57,706

24 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO.  Rivestimento di
06.02.0100.0 pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e
03 poste in opera su inton ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mq 110,88 48,60 5´388,77 2´162,16 40,123

25 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
03 di puro cemento tipo "325" ... ra finita.

È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni, opache, delle
dimensioni di cm 30x30.

SOMMANO mq 101,20 49,20 4´979,04 1´983,52 39,837

26 PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO REALIZZATO IN
06.04.0151.0 AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO.  Pavimentazione in mattoncino
01 compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monos ... re per dare l’opera

finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore
grigio.

SOMMANO mq 73,26 58,00 4´249,08 1´274,72 30,000

27 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO.  Zoccolino battiscopa in
06.04.0520 gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa

cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cad 363,66 9,60 3´491,14 1´040,07 29,792

28 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo,

antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta all’aria.
 ... 1-30
Resistenza a trazione L/T [N] ≥ 400/300 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 210,00 7,00 1´470,00 644,70 43,857

29 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON
07.01.0060.0 ARMATURA IN VELO-VETRO.  Membrana impermeabilizzante bitume polimero
02 elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforza ...  certificare.

E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita .
Spessore mm 4.

SOMMANO mq 340,04 8,80 2´992,35 765,09 25,568

30 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2.
07.01.0300.0 Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm.
01 0,2, fornita e posta in op ... cali.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sovrapposizione MODO 1.

SOMMANO mq 290,24 1,59 461,48 182,85 39,623

31 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
01 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ... elli in legno (da compensare a

parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
 Spessore cm 5.

SOMMANO mq 608,16 15,30 9´304,85 1´398,77 15,033

32 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
02 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ... in legno (da compensare a

parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
 Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 376,72 2,21 832,55 15,07 1,810

33 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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07.02.0790 CAPPOTTO  [ETICS - External Thermal Insulation Composite System secondo
specifiche ETAG 004 (linee guida europee per S ... iuto, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 220,43 43,30 9´544,62 3´798,01 39,792

34 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0791.0 ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante
01 termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... Larghezza +/- 2 mm -

Spessore +/- 1 mm
Spessore cm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 220,43 3,76 828,82 248,65 30,000

35 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0791.0 ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante
02 termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... ezza +/- 2 mm - Spessore

+/- 1 mm
Per ogni cm in più.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´543,00 1,30 2´005,90 61,72 3,077

36 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E
07.04.0010.0 TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e
04 tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 7,5 costituita da

profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse
60 cm.

SOMMANO mq 139,44 24,70 3´444,17 892,42 25,911

37 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RESISTENTE AL FUOCO.
07.04.0080.0 Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato
01 delle caratteristiche,  per la r ... occorre per dare l'opera finita.

 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
SOMMANO mq 278,88 12,00 3´346,56 711,14 21,250

38 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA.  Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
04 ad intera ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm

10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 17,10 21,80 372,78 145,35 38,991

39 TERMINALE DI PLUVIALE.  Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a
08.01.0030.0 sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di
02 congiungim ...  (minio). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.
SOMMANO m 7,50 30,00 225,00 89,25 39,667

40 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0041.0 VERTICALE O ORIZZONTALE PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATI.
06 Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di  ... teggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 5,0.

SOMMANO m 10,00 75,00 750,00 210,00 28,000

41 APPARECCHIO DI APERTURA.  Apparecchio di apertura motorizzata infissi in ferro
09.02.0030.A con sistema a vasistas, fornito e posto in opera. La scelta dell' apparecchio deve essere

fatta in fu ... izzazioni e della pulsantiera di comando . E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'apparecchio funzionante.

SOMMANO cadauno 10,00 325,25 3´252,50 291,10 8,950

42 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO.  Infisso per
09.03.0011.0 finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
01 spessore minimo di mm 1,5 rif ...  colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro.

Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante
SOMMANO mq 37,47 268,00 10´041,96 816,85 8,134

43 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO.  Infisso per
09.03.0011.0 finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
02 spessore minimo di mm 1,5 rif ... posa del vetro. Maggiorazione per finestre e

portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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SOMMANO mq 37,47 45,60 1´708,63 512,59 30,000

44 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO.  Infisso per
09.03.0011.0 finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
06 spessore minimo di mm 1,5 rif ... niciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e

posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta
SOMMANO cad 17,00 58,00 986,00 295,80 30,000

45 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO.    Porte interne in alluminio anodizzato o
09.03.0061.0 verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio,
01 da murare, le opere  ... etto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2  Porte

interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice
SOMMANO mq 10,08 272,00 2´741,76 544,32 19,853

46 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO.    Porte interne in alluminio anodizzato o
09.03.0061.0 verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio,
03 da murare, le opere  ...  il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2

Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra
SOMMANO mq 10,08 46,00 463,68 36,79 7,935

47 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO.    Porte interne in alluminio anodizzato o
09.03.0061.0 verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio,
09 da murare, le opere  ... NI EN 14351-2  Maggiorazione per tamburatura con  lamiera di

alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.
SOMMANO mq 10,08 58,00 584,64 175,39 30,000

48 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri stratificati. Per ogni
09.05.0014.0 foglio interposto in PVB da 0.38 mm in più con colorazione bianco opalescente.
04 SOMMANO mq 1,88 13,90 26,13 7,84 30,000

49 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
01 HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... enti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte.  In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 160,74 1,96 315,05 36,97 11,735

50 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri
11.01.0082 alle fondazioni, in conformità alle norme vigenti,  realizzati mediante barre tonde di

acciaio di qua ... i di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

SOMMANO kg 2,40 4,46 10,70 2,81 26,233

51 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di
11.01.0110.0 strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei
01 connettori. Sono compr ... per controllo saldatura. È' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SOMMANO cm3 53,83 0,21 11,30 3,77 33,333

52 PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM).
11.04.0050.0 Fornitura di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di conifera a strati
05 incrociati, a 3,5,7 e 9 strati (XLA ... ndard reperibili in commercio.

Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
 Pannello a 5 strati spessore 140 mm

SOMMANO mq 223,26 162,00 36´168,12 1´518,17 4,198

53 TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante protettivo per legno posto
11.05.0020 all’interno e all’esterno in ambienti anche direttamente esposti alle intemperie, diluibile

all’acqua, a finitura co ... e delle travi, applicazione a pennello, ad immersione e flow-
coating. Finitura trasparente tonalità a scelta della D.L..

SOMMANO mq 83,62 2,50 209,05 59,37 28,400

54 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni,
01 volte ...  primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e

soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mq 239,67 4,16 997,03 582,40 58,413

55 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.   Tinteggiatura con idropittura
12.01.0040.0 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
01 eseguita a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
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due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO mq 32,90 8,20 269,78 158,25 58,659

56 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.   Pittura con smalto sintetico pigmentato, in
12.01.0130 tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e

soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 130,05 17,30 2´249,87 1´313,51 58,382

57 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED
13.24.0450.0 ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia
02 passo mm 25, dimensioni max L x H  ... le lorda (i valori fra parentesi indicano le

dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 30 a 55 dmq (800 x 600).
SOMMANO dmq 49,00 5,70 279,30 30,38 10,877

58 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA  Canalizzazione per punto
15.01.0001 luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori

a 60 m misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 30,00 11,80 354,00 76,80 21,695

59 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA  Canalizzazione per punto
15.01.0001.E luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori

a 60 m misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad 14,00 11,80 165,20 35,84 21,695

60 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA  Canalizzazione per
15.01.0002 punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di

zona per distanze non s ... afrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad 8,00 6,30 50,40 12,32 24,444

61 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
01 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di com ... so quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce

SOMMANO cad 30,00 5,60 168,00 77,10 45,893

62 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
01.E Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di com ... so quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce

SOMMANO cad 14,00 5,60 78,40 35,98 45,893

63 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
02 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di com ... nto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
di comando

SOMMANO cad 8,00 3,10 24,80 12,32 49,677

64 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
15.01.0013.0 CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
01 RISCHIO MEDIO.  Punto luce semplice con o senza conduttore di p ... ita. Sono

escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza
conduttore di protezione

SOMMANO cad 14,00 27,20 380,80 40,04 10,515

65 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
15.01.0013.0 CON CAVO IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
02 RISCHIO MEDIO.  Punto luce semplice con o senza conduttore di p ... inita. Sono

escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con
conduttore di protezione

SOMMANO cad 30,00 38,20 1´146,00 85,80 7,487

66 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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01 IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/
ALTO ... orre per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando

SOMMANO cad 5,00 15,30 76,50 7,15 9,346

67 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA  Canalizzazione per punto
15.02.0001 presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori

a 60 m misurate in li ... afrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad 7,00 13,80 96,60 27,79 28,768

68 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE
15.02.0002 MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE  Incremento alla canalizzazione

per punto presa per opere murarie su murature non intona ... inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura.

SOMMANO cad 7,00 5,70 39,90 23,17 58,070

69 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0021.0 CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO
01 IDONEO ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO BASSO.

Punto alla ...  escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a
parte. Per allaccio monofase con carico max 16A

SOMMANO cad 7,00 26,20 183,40 15,54 8,473

70 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
15.02.0041.0 ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO
03 Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da colleg ... ezione IP55.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica
2P+T 10/16A + UNEL.

SOMMANO cad 7,00 12,60 88,20 12,95 14,683

71 Fornitura e posa in opera di Suoneria inizio/fine lezione da collegare all’ impianto
15.03.0080A esistente comprensiva di canalizzazione, cassette di derivazione, conduttori e completa

di accessori e quanto altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 188,63 188,63 29,11 15,432

72 CAVI E CONNETTORI DI STRINGA FINO AL CONVERTITORE CC/CA
15.04.0003.0 LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI  Linea elettrica in
02 cavo unipolare idoneo alla posa per impianti fotovolta ... amento al fuoco. E’ inoltre

compreso quant’altro per dare l'opera finita Sezione 1 x 6 mm²
H1Z2Z2-K - CPR Eca - 1/1,5KV

SOMMANO m 20,00 3,80 76,00 18,00 23,684

73 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG16OR16
18 0,6/1 kV   Linea elettrica in cavo multipolare isol ... o occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm2
SOMMANO m 30,00 5,30 159,00 59,70 37,547

74 LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI.  Linea in cavo per trasmissione dati a
15.04.0250.0 norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia
06 di rame stagnata ... e per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di

derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.
SOMMANO m 30,00 3,50 105,00 42,60 40,571

75 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
04 norme EN 50086, EN 61386, classi ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 30,00 3,30 99,00 53,40 53,939

76 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0010.0 POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
14 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... re compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.  Quadripolare da 10 a
32A.

SOMMANO cad 3,00 78,00 234,00 13,74 5,872

77 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA  C,

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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15.06.0012.0 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
02 Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica  C, po ... so quanto altro occorre

per dare l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria.  Unipolare +N.A. 1 modulo da 10
a 32A.

SOMMANO cad 1,00 23,00 23,00 3,44 14,957

78 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O
15.06.0030.0 D, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
08 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica  ... tro occorre per dare l'opera

finita. E' esclusa la quota di carpenteria.  Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.
SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00 4,58 5,089

79 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
09 NORME CEI EN 61009.  Blocco differenziale da accoppiare ad interrutt ...  occorre per

dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/
0,3/0,5A tipo A.

SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00 4,58 3,444

80 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO ,
15.06.0052.0 CARATTERISTICA  C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI
01 EN61009.  Interruttore magnetotermico differenziale compatto , carat ... e per dare

l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
classe AC, Id: 30mA.

SOMMANO cad 15,00 67,00 1´005,00 51,60 5,134

81 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
04 opera. Sono compresi: il cablaggio, gl ...  occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la

quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A
SOMMANO cad 1,00 56,00 56,00 4,58 8,179

82 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
16.A opera. Sono compresi: il cablaggio, gl ... ltro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa

la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A
SOMMANO cad 5,00 15,02 75,10 21,85 29,095

83 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A.
15.06.0192.0 Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera  completo di pannelli, guide DIN,
03 barrature fino a 400 A, profondi ... o per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di

comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1000 mm
SOMMANO cad 1,00 1´065,00 1´065,00 11,50 1,080

84 APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
15.08.0021.0 GRADO IP65, autoestinguente, con sorgente luminosa a LED,conforme alla normativa
01.A EN 60598-1 CEI34-21 in doppio isolamento, tem ... 0 x 139 mm

Potenza totale: 107 W
Flusso luminoso apparecchio: 15912 lm
Efficienza apparecchio: 149 lm/W
Peso: 13,75 kg

SOMMANO cad 4,00 1´067,80 4´271,20 116,43 2,726

85 DIMLITE daylight PER APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
15.08.0021.0 LUMINOSA A LED E GRADO IP65 idoneo per esecuzione a parete, a soffitto ed a
01.A1 semincasso sono compresi: i collegamenti elett ... te, privo di alogeni; incasso in

apparecchi d’illuminazione o in controsoffitti. Misure: 281 x 50 x 21 mm; peso: 0,14kg
SOMMANO cad 1,00 334,10 334,10 29,11 8,713

86 LSD PER APPARECCHI ILLUMINANTI CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
15.08.0021.0 GRADO IP65 idoneo per esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
01.A2 compresi: i collegamenti elettrici, gli acce ... dio, privo di alogeni; per montaggio a

soffitto; protezione IP20,classe isolamento II, Temperatura ambiente da 0 a 50°C.
SOMMANO cad 1,00 296,15 296,15 29,08 9,820

87 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E
15.08.0021.0 SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE
01.B LUMINOSA A LED E GRADO IP65.  Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ...

ALUX - 103704.01 PIX TND 10W 4K 36° RA90 COMPRENSIVO DI
ALIEMNTATORE NOVALUX 101904.99 MAX 20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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10
SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00 46,23 11,558

88 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E
15.08.0021.0 SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE
01.C LUMINOSA A LED E GRADO IP65.  Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ... per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Apparecchio illuminante TIPO:
NOVALUX - 104302 LUNA TND 19W 4K D280

SOMMANO cad 7,00 110,00 770,00 89,00 11,558

89 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/DALI/PUSH PER APPARECCHIO ILLUMINANTE
15.08.0021.0 CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per esecuzione a
01.C1 parete, a soffitto ed a semincasso sono compresi: i  ... ro occorre per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 11809.99 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/DALI/PUSH

SOMMANO cad 4,00 209,56 838,24 46,04 5,492

90 SENSORE LS/PD MULTI 3 CI PER APPARECCHIO ILLUMINANTE CON
15.08.0021.0 SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per esecuzione a parete, a
01.C2 soffitto ed a semincasso sono compresi: i collegame ... ccorre per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 18904.99 RISE & FALL: SENSORE LS/PD MULTI 3 CI

SOMMANO cad 4,00 201,84 807,36 58,24 7,214

91 RISE & FALL: CENTRALINA DALI MULTIECO PER APPARECCHIO
15.08.0021.0 ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per
01.C3 esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono compresi ... ccorre per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 18901.99 RISE & FALL: CENTRALINA DALI MULTIECO

SOMMANO cad 5,00 208,16 1´040,80 72,80 6,995

92 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED
02 E GRADO IP65.  Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con  ... o occorre per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Incremento per posa superiore a 3,5 m fino a
8 m di altezza

SOMMANO cad 4,00 6,00 24,00 19,88 82,833

93 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
01.A policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima

ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo fino a 180 lm - versione SE
SOMMANO cad 3,00 100,64 301,92 43,68 14,467

94 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP40, schermo in vetro o in
01.B policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima

ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo fino a 180 lm - versione SE
SOMMANO cad 9,00 94,95 854,55 131,04 15,334

95 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE.  Plafoniera di emergenza
15.08.0201.0 per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
01 plastico autoestinguent ... issaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. 1 h autonomia con ricarica completa in 12 h.
SOMMANO cad 1,00 177,00 177,00 5,10 2,881

96 CASSETTA PER NASPO DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno per naspo
16.01.0040.0 antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola
02 d'intercettazione, lancia frazion ...  tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il

rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 25.
SOMMANO cad 3,00 471,00 1´413,00 258,00 18,259

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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97 NASPO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO. Naspo antincendio su supporto
16.01.0070.0 orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di
02 intercettazione, lancia fra ...  Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.  Naspo con tubo da m 25.
SOMMANO cad 3,00 393,00 1´179,00 198,00 16,794

98 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente
16.01.0140.0 per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
04 gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).
SOMMANO cad 3,00 68,00 204,00 11,22 5,500

99 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI
16.01.0350.0 INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a
01 muro o su superfici lisce con indicazioni standar ... ). Distanza massima di percezione

con cartello sufficientemente illuminato: d (m).  Cartello LxH = mm 100x100 - d = m
4.

SOMMANO cad 6,00 3,95 23,70 7,11 30,000

100 CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFICHE E
16.01.0360.0 PERSONALIZZATE. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
01 indicazioni specifiche e personalizzate di seg ... o occorre per dare il lavoro finito.

Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (mm).  Etichetta LxH = mm 60x20.
SOMMANO cad 6,00 3,01 18,06 5,42 30,000

101 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.0 antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
02 UNI 9723, fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro

muro a contatto con il telaio: L x H (mm).  REI 60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 467,00 467,00 74,00 15,846

102 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
03 Sono compresi: la fornitura ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi

i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 6,00 198,00 1´188,00 165,00 13,889

103 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE,
18.01.0030.0 TESTA A TESTA.    Tubazione in acciaio, elettrosaldata longitudinalmente con giunto
01 per saldatura testa a testa, secondo le n ... cato nella premessa del presente capitolo; gli

apparecchi idraulici e la protezione catodica. Tubazione diametro 1" 1/2.
SOMMANO m 20,00 8,10 162,00 25,60 15,802

104 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in
18.04.0050.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
02 piattabanda di fondazione in ca ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50.
SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00 111,00 18,347

105 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE
18.04.0181 (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON

PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DE ...  una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mc 1,80 65,00 117,00 20,16 17,231

106 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
18.04.0182 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN

CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO.  Rinfianco di tubazioni, con material ... l
carico il trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 1,80 16,20 29,16 5,00 17,160

107 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,
18.04.0190 fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 1,80 25,80 46,44 1,91 4,109

108 FOSSA IMHOFF.  Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
18.04.0210.0 prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
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01 fanghi, fornita ... quidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Con capacita' di circa l 2000 per n. 12 utenti.

SOMMANO cad 2,00 1´353,00 2´706,00 496,00 18,330

109 GRANIGLIA E/O PIETRISCO DA DEPOSITO ALLUVIONALE.   Graniglia e/o
19.02.0120 pietrisco da deposito alluvionale, puliti e di idonea granulometria del tipo mm 5-10, 10-

15, 10- 25, forniti e post ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 14,65 29,80 436,57 36,19 8,289

110 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.   Cordoncino
19.07.0210 prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo

arrotondato, fornito e posto in opera,  ... il sottostante basamento in calcestruzzo di
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 57,04 19,30 1´100,87 51,34 4,663

111 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE CON CALDAIA
A.1.01.1 AUTONOMA A GAS Impianto di riscaldamento a pavimento radiante per unità

immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettat ... avimento riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia.

SOMMANO cadauno 1,00 3´519,00 3´519,00 1´055,70 30,000

112 Idem come sopra.
A.1.01.2 Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

SOMMANO mq 185,00 72,00 13´320,00 3´996,00 30,000

113 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
A.1.02.1 Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di

adduzione acqua a partire dal pun ... ascun edificio dotato della rete, più una quota
aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per ciascun edificio.

SOMMANO cadauno 1,00 328,00 328,00 98,40 30,000

114 Idem come sopra.
A.1.02.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

SOMMANO cadauno 13,00 289,00 3´757,00 1´127,10 30,000

115 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
A.1.03.1 Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di

adduzione e ricircolo acqua calda a ... ascun edificio dotato della rete, più una quota
aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per ciascun edificio.

SOMMANO cadauno 10,00 460,00 4´600,00 1´380,00 30,000

116 Idem come sopra.
A.1.03.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

SOMMANO cadauno 13,00 405,00 5´265,00 1´579,50 30,000

117 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI
A.1.04 Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare

a filo muro completa di coperc ... racce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (1"). Derivazioni laterali: D 1). A = 1" D = 17 + 10.

SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 210,00 30,000

118 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
A.1.05 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in

ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, colle ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cadauno 3,00 198,00 594,00 178,20 30,000

119 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI
A.1.06 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di

abbattimento delle barriere architettoniche, cos ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.

SOMMANO cadauno 1,00 285,00 285,00 85,50 30,000

120 VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE
A.1.07 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a

cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cadauno 7,00 261,00 1´827,00 548,10 30,000
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121 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA
A.1.08 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme

di abbattimento delle barri ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00 240,00 30,000

122 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO
A.1.09 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in

vista), realizzata a monoblocc ...  per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 7,00 235,00 1´645,00 493,50 30,000

123 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA
A.1.10 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e

griglia di scarico ad angolo, cromate, di r ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.

SOMMANO cadauno 2,00 186,00 372,00 111,60 30,000

124 ACCESSORI BAGNO
A.1.11 Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono

compresi: il collante
speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per ...  compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa
cm 15x15

SOMMANO cadauno 6,00 31,40 188,40 56,52 30,000

125 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.1 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon  ... reso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete,
lunghezza cm 80.

SOMMANO cadauno 1,00 115,00 115,00 34,50 30,000

126 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.2 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon  ... compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni
max cm 70x70.

SOMMANO cadauno 1,00 189,00 189,00 56,70 30,000

127 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.3 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle

barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon  ... tro necessario. E’
inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Sedile
ribaltabile.

SOMMANO cadauno 1,00 101,00 101,00 30,30 30,000

128 EROGATORE DI ARIA CALDA
A.1.13 Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimità di lavabi e

lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W,
carter di contenimento. Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato.

SOMMANO cadauno 2,00 199,00 398,00 119,40 30,000

129 GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA
A.1.14.1 Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto

delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 ... onante fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Miscelatore termostatico esterno.

SOMMANO cadauno 2,00 263,00 526,00 157,80 30,000

130 DOCCIA CON FLESSIBILE E SUPPORTO.
A.1.14.2 Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto

delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle  ... onante fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Doccia con flessibile e
supporto.

SOMMANO cadauno 2,00 58,00 116,00 34,80 30,000

131 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO
A.1.15 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI

EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... funzionante, fornito e posto in
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opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

SOMMANO cadauno 8,00 233,00 1´864,00 559,20 30,000

132 BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE NON REGOLATORE E NON ROTANTE
A.1.16 Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Asta doccia con flessibile da 1,5 m
SOMMANO cadauno 2,00 158,00 316,00 94,80 30,000

133 FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON
A.1.18 CONTROLAVAGGIO MANUALE

PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in
materiale sinte ... cchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h). DN 20 (3/4") Q = 3,5.

SOMMANO cadauno 1,00 480,00 480,00 144,00 30,000

134 ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, PN
A.1.19 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A TEMPO

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituit ...
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1") Q = 3,5 C = 520

SOMMANO cadauno 1,00 3´263,00 3´263,00 978,90 30,000

135 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI
A.1.20 IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA

Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in
usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e
guarnizioni.
Diametro nominale 32 (1"1/4).

SOMMANO cadauno 1,00 780,00 780,00 234,00 30,000

136 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato
A04.02.006 autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone

da conteggi ... a da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm, base
quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm

SOMMANO mq 200,00 37,64 7´528,00 2´258,40 30,000

137 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,
A09.05.036 spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura,

compresa, in a ...  alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili
perimetrali con struttura metallica seminascosta

SOMMANO m2 105,89 41,65 4´410,32 1´323,10 30,000

138 Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da doghe in alluminio senza
CS.01 piombo anticorrosione lavabile spessore 0,6 mm oppure acciaio zincato preverniciato

spessore 0,5  ... formi e certificati alla Normativa Europea CE EN 13964:2007 e
certificazione gestione qualità operativa UNI EN ISO 9001.

SOMMANO mq 92,00 49,35 4´540,20 402,94 8,875

139 MASSETTO FIBRORINFORZATO.  Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche
ED.01 amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata

conducibilità termica (1=1,8 ... era> 2000 kg/m3, steso, battuto, spianato e lisciato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 40,00 135,86 5´434,40 284,82 5,241

140 PARETE TIPO P.04
ED.02 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, certificata, costituita da doppia

orditura metallica, rivestita con doppio strato di lastre in gesso fibra d ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.04

SOMMANO mq 125,55 56,34 7´073,49 1´374,80 19,436

141 PARETI TIPO P.01 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E LANA DI ROCCIA 4+6cm
ED.03 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, costituita da due blocchi:

- blocco interno costituito da  ... li elaborati di progetto, con detrazione delle aperture
superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.01.1 e P.01.2

SOMMANO mq 148,31 39,40 5´843,41 1´624,00 27,792

142 PARETI TIPO P.02 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E LANA DI ROCCIA 4+
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ED.04 12cm
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, costituita da singola orditura
metallica, rivestita con d ... li elaborati di progetto, con detrazione delle aperture
superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.02.1 e P.02.2

SOMMANO mq 91,59 44,97 4´118,80 1´002,93 24,350

143 PARETE TIPO P.05
ED.05 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, certificata, costituita da doppia

orditura metallica, rivestita con doppio strato di lastre in gesso fibra  ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.05

SOMMANO mq 22,24 74,18 1´649,76 243,52 14,761

144 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 60 su strutture portanti in
ED.06 verticale o in orizzontale, eseguito con lastre omologate dal Ministero dell'Interno in

Classe A1 ... mianto; spess. 15 mm. Le lastre dovranno essere fissate direttamente alle
pareti da proteggere mediante viti in acciaio.

SOMMANO mq 296,63 4,50 1´334,84 180,62 13,531

145 FACCIATA VENTILATA Fornitura e posa in opera di parete ventilata costituita da
ED.07 piastrelle in gres porcellanato tutta massa, spessore 10 mm, scivolosità R10,

dimensione 60x120 cm di ... eso, firmato da tecnico iscritto regolarmente all'albo degli
Architetti-Ingegneri da produrre a corredo della fornitura.

SOMMANO mq 107,73 114,95 12´383,56 1´179,66 9,526

146 Fornitura e montaggio di pareti in HPL per servizi igienici spessore da 10 a 14 mm
ED.08 composte da pareti divisorie, porte, piedini di sostegno in alluminio,maniglia di

sicurezza clinica in nylon con disco segnalatore rosso/bianco e nottola chiavistello.
SOMMANO ml 41,76 124,29 5´190,35 457,27 8,810

147 Fornitura e posa in opera di pannello accoppiato composto da una lastra di di polistirene
ED.09 espanso sinterizzato (EPS) o estruso (XPS) e da una membrana impermeabile bitume-

polimero, ...  in avanzo. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Spessore complessivo 80 mm.

SOMMANO mq 145,68 28,12 4´096,52 160,26 3,912

148 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164].
ED.10 PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
in polistir ... da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
 R10%=700 kPa - Spessore cm 10

SOMMANO mq 210,00 26,62 5´590,20 230,99 4,132

149 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO.  Pavimento in gres
ED.11 porcellanato per interni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con

boiacca di puro cemento tipo "325" ... massetto di sottofondo. Piastrelle solo per
interni, levigate, effetto legno, dimensioni del formato a scelta della D.L.

SOMMANO mq 94,00 53,42 5´021,48 1´544,41 30,756

150 GIUNTO TECNICO A PAVIMENTO. Fornitura e posa in opera di giunto tecnico per
ED.12 pavimenti, del tipo lineare o per angolo, costituito da profilo lega in alluminio con alette

di ancoragg ... a regola d'arte
Dimensione: larghezza del giunto 90 mm  larghezza massima del profilo 334 mm
altezza di montaggio 22 mm.

SOMMANO m 6,18 42,57 263,08 67,67 25,722

151 GIUNTO TECNICO A PARETE. Fornitura e posa in opera di coprigiunto giunto
ED.13 tecnico di dilatazione per paretii, del tipo lineare o per angolo, costituito da profilo

rigido di copertur ...  l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione: larghezza del giunto 100 mm  larghezza massima del profilo 225 mm.

SOMMANO m 11,45 29,54 338,23 129,51 38,290

152 Fornitura e posa in opera di converse, goggiolatoi, pezzi speciali e scossaline in acciaio
ED.14 zincato preverniciato. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la v

... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.

SOMMANO mq 149,62 52,99 7´928,36 634,43 8,002

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 295´794,27 63´623,63



pag. 16

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 295´794,27 63´623,63

153 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio su strutture portanti in orizzontale
ED.15 per installazione impianto fotovoltaico, eseguito con 2 lastre autoportanti omologate dal

M ... no in Classe A1 di reazione al fuoco e certificazione EI 30, in cemento alleggerito
fibrorinforzato spess. 12.5+12.5 mm.

SOMMANO mq 91,30 27,25 2´487,93 650,05 26,128

154 Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera per la creazione delle
ED.16 pendenze costituita da profili ad omega zincati posti ad interasse di mt.1.00 - 1.20

sorretti d ... ad omega rovescio, avente funzione di ripartitore di carico. Il tutto
predisposto per creare una pendenza di 4/5% circa.

SOMMANO mq 91,30 33,15 3´026,60 999,38 33,020

155 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre a profilo grecato tipo
ED.17 COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato spessore 6/10, protette nella

faccia superiore ... a minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come richiesto dal
D.M. del 26 Giugno 2015. Colore a scelta della D.L.

SOMMANO mq 91,30 40,12 3´662,96 999,73 27,293

156 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura
ED.18 e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di

legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato.
 Pannello dello spessore nominale di 20 mm

SOMMANO mq 473,28 11,04 5´225,01 1´055,40 20,199

157 GRUPPO DI CONVERSIONE CC/CA 3F+N 8,5 kW - CONFORME CEI 0-21:2016
GC.FV.001 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (INVERTER) trifase, avente le

seguenti caratteristiche:
Valori d ...  SpA modello TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400.
NOTA BENE: l'inverter deve essere conforme alla norma CEI 0-21 edizione luglio
2016

SOMMANO cadauno 1,00 2´259,85 2´259,85 116,45 5,153

158 IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E
IE140.10.05 COMANDO VENEZIANE E FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto

elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Punto alimentazione 230V per scatole connessione frangisole.

SOMMANO cadauno 10,00 41,82 418,20 125,46 30,000

159 IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E
IE140.30.05 COMANDO VENEZIANE E FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto

elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ssario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Punto comando a parete per frangisole.

SOMMANO cadauno 10,00 30,26 302,60 90,78 30,000

160 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Fornitura e posa su
INF.01 infisso in alluminio di vetri termoacustici  isolanti composti da stratificato esterno da

66.2 + 24 camera con gas  ...  collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto
occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Spessore vetro  66.2/24/44.

SOMMANO mq 21,44 112,02 2´401,71 46,95 1,955

161 PANNELLI ISOLANTI PER TAMPONAMENTO SERRAMENTI. Pannelli sandwich
INF.02 costituiti da un componente isolante in schiuma in polistirene espanso EPS, auto

estinguete Classificazione Europea ... compreso caratterizzione minterna filo montante
nelle parti cieche  e quanto occorre.
Spessore min. 10 cm - U<0,8 W/mqk

SOMMANO mq 2,42 61,81 149,58 61,55 41,150

162 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in opera di oscuranti frangisole
INF.03 metallici con sistema di chiusura a pacco per esterno con lamelle bordate sui due lati e

sagomate da in ... Il tutto finito e posato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Da computarsi su superfice di oscurazione.

SOMMANO mq 17,60 215,00 3´784,00 1´135,20 30,000

163 LINEA VITA
LV.01 Fornitura e posa di linea vita classe C, con pali di ancoraggio modulari con dispositivo

DP (dissipatore di energia ripristinabile), realizzata con fune inox, completa d ... degli

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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elementi di aggancio della linea vita stessa e quant'altro occorre a dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 2´300,00 2´300,00 690,00 30,000

164 MODULI FOTOVOLTAICI - SOLARWORLD 260W POLY
MD.FV.001 Fornitura e posa in opera moduli fotovoltaici marca SOLARWORLD modello

SunmodulePlus SW 260 poly.
Caratteristiche tecniche:
Silicio polic ... cavi già in dotazione al pannello.
Marca SOLARWORLD modello Sunmodule Plus SW 260 Poly potenza 260Wp/cad. o
equivalenti.

SOMMANO cadauno 34,00 170,21 5´787,14 495,03 8,554

165 STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
MD.FV.002 Fornitura e posa in opera di struttura per fissaggio ed ancoraggio dei pannelli

fotovoltaici alla copertura, comprendente ogni acces ...  da parte di professionista e/o
fornitore tale da garantire la tenuta ai carichi di vento e neve riscontrabili in sito.

SOMMANO a corpo 1,00 1´222,55 1´222,55 116,44 9,524

166 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE STRUTTURA
MD.FV.003 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale struttura di sostegno dei

pannelli fotovoltaici, da realizzare ogni 6m e collegamento ... mile. (ES. rame-rame
tubo in rame con collare in ottone nichelato, tubo
in acciaio zincato con collare in acciaio inox).

SOMMANO a corpo 1,00 100,08 100,08 29,11 29,087

167 TUBAZIONE PVC SERIE PESANTE diam 40
MD.FV.004 Fornitura e posa in opera di guaina armata pesante diametro 40mm per infilaggio cavi

dai pannelli fotovoltaici fino alla nicchia inverter passan ... gio al tetto o alle travi
verticali, accessori ed ogni altro onere per rendere
l'installazione finita e a regola d'arte.

SOMMANO m 20,00 11,84 236,80 58,20 24,578

168 CASSETTA IN VETRORESINA PER CONTATORE ENERGIA PRODOTTA
MD.FV.005 Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina con portella cieca per il contenimeto

contatore trifase energia prodotta ... aico.
Comprensiva di ogni onere e accessorio per installazione a parete a regola d'arte.
Marca Conchiglia o equivalente.

SOMMANO n. 1,00 104,89 104,89 14,56 13,881

169 CAVO COLLEGAMENTO: INVERTER - QUADRO FOTOVOLTAICO (Q.C.A.) -
MD.FV.007 CONTATORE ENERGIA PRODOTTA - QUADRO GENERALE

Fornitura e posa in opera cavi collegamento fra uscita inverter trifase e  ... di fumi
opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi secondo norma CEI 20-37 e CEI 20- 38.

CAVO FG16(O)R16 1(5x6mmq)
SOMMANO m 10,00 3,30 33,00 9,90 30,000

170 PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA NO+NO (PE-FV)
MD.FV.008 Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di emergenza del tipo a doppio

contatto NO+NO in grado di togliere tensione alla pa ... uito su cui agisce, cavi, quota
parte di tubo e cassette di derivazione per rendere il tutto perfettamente funzionante.

SOMMANO n. 1,00 100,08 100,08 29,89 29,870

171 CARTELLONISTICA
MD.FV.009 Fornitura e posa in opera di cartellonistica antinfortunistica di adeguate dimensioni, in

materiale plastico o metallico da installare a parete, per la segnalazione ...  costituita da
cartellonistica riportante "ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOLTAICO IN TENSIONE
DURANTE LE ORE DIURNE (....Volt)"

SOMMANO n. 1,00 100,08 100,08 29,11 29,087

172 ONERI PER RICHIESTA CONNESSIONE ENEL E GESTIONE PRATICHE GSE
MD.FV.010 Realizzazione della modulistica necessaria all'ottenimento della connessione Enel

compreso regolamento di esercizio, mo ... ne 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 e Regole
Applicative del GSE.
Comprensivo inoltre di fotografie dell'autotest inverter.

SOMMANO n. 1,00 400,02 400,02 58,22 14,554

173 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE SIGLATO FTG10(O)M1 0,6/1kV RF31-22
MD.FV.011 CEI 20-100 45 1(2x1.5) mmq

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FTG10(O)M1 RF31-22
CEI 20 ... condo norma CEI 20-37. Marca PIRELLI serie G-SETTE PIU'.
Nelle sezioni di seguito indicate:
CAVO FTG10(O)M1 1(2x1.5) mmq

SOMMANO n. 40,00 2,00 80,00 24,00 30,000

174 QUADRO CORRENTE ALTERNATA (Q.C.A.)
QCA.FV.001 Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro fotovoltaico (Q.C.A.) realizzato

secondo lo schema allegato e tenendo conto inoltre di quant ... Zero, ecc.
conformi alla norma CEI 0-21 V1 e alle prescizioni dei VVF.
- Comprensivo di oneri per il fissaggio a parete.

SOMMANO a corpo 1,00 1´204,14 1´204,14 101,89 8,462

175 QUADRO CORRENTE CONTINUA (Q.C.C.)
QCC.FV.001 Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro corrente continua (Q.C.C.)

realizzato secondo lo schema allegato e tenendo conto inoltre di q ... o alla trave
verticale del fabbricato, per il rispetto delle prescrizioni della Circolare n.6334 del 04/
05/2012 dei VVF.

SOMMANO n. 1,00 706,15 706,15 58,22 8,245

176 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
ST.01 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA

DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C28/35 (Rck 35 N/mmq).

SOMMANO mc 103,12 102,34 10´553,30 822,95 7,798

177 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
ST.02 aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è
calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

SOMMANO kg 8´915,31 1,16 10´341,76 2´407,15 23,276

178 Esecuzione di pali in opera di lunghezza m 11,00, diametro 30 cm, eseguiti con trivella
ST.03 a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in rocce da molto

scadenti a  ... si: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la
fornitura dell'armatura da computarsi a parte.

SOMMANO cadauno 39,00 183,83 7´169,37 2´149,01 29,975

179 ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FE510.   Armatura tubolare
ST.04 valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5,

lunghezza totale fino a m 60, m ... ti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100
nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.

SOMMANO kg 18´789,77 1,53 28´748,35 6´200,73 21,569

180 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE
ST.05 RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura

realizzata con travi in legno lamellare di co ... a parte. Sono compresi i giunti standard
reperibili in commercio
 Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24 h

SOMMANO mc 14,15 1´027,04 14´532,62 385,70 2,654

181 Fornitura in opera di tavolato in legno lamellare strutturale GL24h, con funzione
ST.06 strutturale, caratterizzata da

- resistenza caratteristica a flessione minima pari a 240 daN/cmq
- ... re in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.

SOMMANO mc 27,00 636,20 17´177,40 1´478,46 8,607

182 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.  Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno
ST.07 di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la

formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.

SOMMANO mc 2,49 1´017,92 2´534,62 1´227,16 48,416

183 TETTOIA DI PROTEZIONE DEL QCC E DELL'INVERTER
TQCC.FV.00 Fornitura e posa in opera di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici del quadro
1 corrente continua ed inverter.

L'installazione  ... ro e certificato.
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Compreso il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura negli eventuali punti di
ancoraggio.

SOMMANO a corpo 1,00 225,45 225,45 58,22 25,824

Parziale LAVORI A MISURA euro 423´170,51 85´348,53 20,169

T O T A L E   euro 423´170,51 85´348,53 20,169
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 423´170,51 85´348,53 20,169

M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 423´170,51 85´348,53 20,169

M:001.001      OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 182´115,44 44´481,01 24,425

M:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 8´514,42 4´343,42 51,013
M:001.001.002           SCAVI euro 993,48 371,28 37,372
M:001.001.010           MASSETTI E SOTTOFONDI euro 20´438,58 4´905,37 24,001
M:001.001.011           PARETI VERTICALI euro 52´076,90 9´789,77 18,799
M:001.001.012           ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 32´203,46 5´913,47 18,363
M:001.001.013           IMPERMEABILIZZAZIONI euro 4´923,83 1´592,64 32,346
M:001.001.015           TINTEGGIATURE euro 3´246,90 1´895,91 58,391
M:001.001.016           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 19´481,74 6´927,34 35,558
M:001.001.017           CONTROSOFFITTI euro 8´950,52 1´726,04 19,284
M:001.001.019           OPERE DA LATTONIERE euro 8´526,14 869,03 10,193
M:001.001.020           MANTO DI COPERTURA euro 12´719,35 3´940,42 30,980
M:001.001.021           FOGNATURE euro 3´648,60 733,07 20,092
M:001.001.022           SISTEMAZIONE ESTERNA euro 6´391,52 1´473,25 23,050

M:001.002      OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE euro 29´809,83 7´510,86 25,196

M:001.002.005           CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 27´010,27 6´009,21 22,248
M:001.002.006           ACCIAIO DA CARPENTERIA euro 337,05 43,55 12,921
M:001.002.009           RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 2´462,51 1´458,10 59,212

M:001.003      OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 37´177,72 8´727,74 23,476

M:001.003.003           PALI euro 37´177,72 8´727,74 23,476

M:001.004      OS32 - STRUTTURE IN LEGNO euro 68´087,19 3´441,70 5,055

M:001.004.007           OPERE IN LEGNO euro 68´087,19 3´441,70 5,055

M:001.005      OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI euro 24´822,39 3´902,66 15,722

M:001.005.018           SERRAMENTI euro 24´822,39 3´902,66 15,722

M:001.006      OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 32´809,78 3´174,69 9,676

M:001.006.023           CORPI ILLUMINANTI ORDINARI euro 8´781,85 506,81 5,771
M:001.006.024           CANALIZZAZIONI euro 2´852,20 462,80 16,226
M:001.006.026           QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC euro 7´101,03 765,42 10,779
M:001.006.027           CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA euro 1´333,47 179,82 13,485
M:001.006.028           FOTOVOLTAICO euro 12´741,23 1´259,84 9,888

M:001.007      OS28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO euro 16´839,00 5´051,70 30,000

M:001.007.029           IMPIANTO A PANNELLI euro 16´839,00 5´051,70 30,000

M:001.008      OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO euro 31´509,16 9´058,17 28,748

M:001.008.030           IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 18´393,00 5´517,90 30,000
M:001.008.031           IMPIANTO ANTICENDIO euro 2´999,76 505,35 16,846
M:001.008.032           ARREDO BAGNO euro 10´116,40 3´034,92 30,000

TOTALE  euro 423´170,51 85´348,53 20,169

     Data, __________
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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