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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)

OPERE EDILI (Cap 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCap 1)

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1)

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (Cat 1)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

1 / 1 DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI.
02.03.0010.0 Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui
02 di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad

un'altezza di m. 10,00. Sono c ... izione. (L'unità di misura è
il metro cubo calcolato vuoto per pieno). Per edifici
contigui o ubicati nei centri urbani.
BLOCCO BAGNI ESISTENTE (+120 fondazione)
(H/peso=(4,89+5,46)/2) 3,38 1,500 5,175 26,24
(H/peso=(6,89+7,55)/2) 3,68 1,760 7,220 46,76
(H/peso=(7,55+6,28)/2) 3,68 3,490 6,915 88,81
(H/peso=(6,28+4,32)/2) 3,98 3,000 5,300 63,28

SOMMANO mc 225,09 29,60 6´662,66 1,524

2 / 2 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.
02.03.0040.0 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
01 qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mol ... materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
fondazione 7,59 3,930 0,550 16,41

SOMMANO mc 16,41 86,00 1´411,26 0,323

3 / 3 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di
02.03.0080.0 tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
01 compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il

battiscopa. I tra ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore
compreso tra cm 6-11.
Tramezzo tra corridoio esistente e ampliamento *
(lung.=0,32+0,8+0,62) 1,74 4,000 6,96

SOMMANO mq 6,96 10,10 70,30 0,016

4 / 4 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di
02.03.0020.0 muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
01 miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:

l'impiego di mezzi d'oper ... materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.
Muro zona pensilina - ingresso ampliamento 3,37 0,300 4,000 4,04

SOMMANO mc 4,04 51,00 206,04 0,047

5 / 5 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di
02.04.0120 qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,

ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
porta fronte 3,40 1,700 5,78
finestre fronte 2,00 2,00 0,500 2,00

SOMMANO mq 7,78 21,10 164,16 0,038

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 8´514,42
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´514,42

SCAVI (SbCap 2)

SCAVI (SbCat 2)

6 / 6 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI
02.01.0010 MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di

mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Zona ampliamento 300,00 0,600 180,00
Scarichi 30,00 0,800 24,00

SOMMANO mc 204,00 4,87 993,48 0,227

MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCap 10)

MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 10)

7 / 7 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in
A04.02.006 polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in

opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da
conteggi ... a da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia
200 x 200 mm, base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50
cm: altezza 40 cm
pacchetto pavimento 200,00

SOMMANO mq 200,00 37,64 7´528,00 1,722

8 / 8 MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto
ED.01 fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe inossidabili

lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad
elevata conducibilità termica (1=1,8 ... era> 2000 kg/m3,
steso, battuto, spianato e lisciato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
pacchetto pavimento 200,000 0,200 40,00

SOMMANO mc 40,00 135,86 5´434,40 1,243

9 / 9 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in
03.01.0030.0 conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera
03 per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati

anche con pendenze ... n perlite di granulometria mm 2-3
confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc
d'impasto e per spessori fino a cm 7.
pacchetto pavimento 200,00

SOMMANO mq 200,00 16,60 3´320,00 0,759

10 / 10 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in
03.01.0030.0 conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera
04 per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati

anche con pendenze ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di
cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in più.
pacchetto pavimento
9 cm aggiuntivi 9,00 200,000 1´800,00

SOMMANO mq 1´800,00 1,67 3´006,00 0,688

11 / 11 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in
03.01.0010.0 opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
01 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di
cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 28´796,30
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R I P O R T O 28´796,30

pavimentazione esterna 73,26

SOMMANO mq 73,26 15,70 1´150,18 0,263

PARETI VERTICALI (SbCap 11)

PARETI VERTICALI (SbCat 11)

12 / 12 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI
03.02.0121 A DUE O PIÙ TESTE. Muratura di mattoni in laterizio

semipieni dello spessore superiore a due o più teste con
malta a prestazione garanti ... ompresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
chiusura porta sala visita medica 0,70 2,000 0,300 0,42
finestra fronte 2,00 0,80 0,500 0,300 0,24
porta fronte 1,70 0,700 0,300 0,36

SOMMANO mc 1,02 343,00 349,86 0,080

13 / 13 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI.
03.02.0122 Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di

una testa con malta prestazione garantita minimo M5. E'
compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rivestimento colonna acciaio 1,80 3,900 7,02

SOMMANO mq 7,02 60,00 421,20 0,096

14 / 14 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI
03.02.0160.0 DA FACCIAVISTA. Compenso per la lavorazione della
01 facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista.

Sono compresi: l'uso del dist ... nto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta a prestazione garantita minimo
M5, con mattoni a facciavista lisci.
Rivestimento colonna acciaio
Vedi voce n° 13 [mq 7.02] 7,02

SOMMANO mq 7,02 24,40 171,29 0,039

15 / 15 ARCHITRAVI PREFABBRICATI IN CEMENTO O
03.02.0400.0 LATERIZIO. Fornitura e posa in opera di architravi
01 prefabbricati in cemento o laterizio su nuove murature di

qualsiasi tipologia e spessore, c ... rave. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Architrave
prefabbricato in calcestruzzo armato
Finestre fronte 2,00 0,80 0,300 0,48
Porta fronte 2,60 0,300 0,78

SOMMANO mq 1,26 184,00 231,84 0,053

16 / 16 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO
ED.18 ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato

di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato.
 Pannello dello spessore nominale di 20 mm
P.02.2 3,00 10,89 3,020 98,66
P.02.2 3,00 3,84 3,000 34,56
P.02.2 3,00 3,61 3,340 36,17
P.02.2 3,00 3,82 3,340 38,28

P.02.1 2,00 1,72 2,950 10,15
P.02.1 2,00 2,17 2,950 12,80
P.02.1 2,00 3,69 2,950 21,77

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 252,39 31´120,67
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R I P O R T O 252,39 31´120,67

P.05 6,41 3,470 22,24

P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82

P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25

P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.1 9,03 1,210 10,93

P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77

SOMMANO mq 473,28 11,04 5´225,01 1,195

17 / 17 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO
07.04.0080.0 RESISTENTE AL FUOCO. Lastra prefabbricata in gesso
01 cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle

caratteristiche, per la r ... occorre per dare l'opera finita.
 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco
dello spessore di 12,5 mm.
P.03 4,00 8,96 3,500 125,44
P.03 4,00 10,96 3,500 153,44

SOMMANO mq 278,88 12,00 3´346,56 0,765

18 / 18 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE
07.04.0010.0 INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura
04 metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a

secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 7,5
costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
P.03 2,00 8,96 3,500 62,72
P.03 2,00 10,96 3,500 76,72

SOMMANO mq 139,44 24,70 3´444,17 0,788

19 / 19 PARETE TIPO P.04
ED.02 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,

certificata, costituita da doppia orditura metallica, rivestita
con doppio strato di lastre in gesso fibra d ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori
a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.04
P.04 12,65 3,810 48,20

2,00 3,98 3,810 30,33
2,00 3,32 3,810 25,30

1,95 3,810 7,43
3,75 3,810 14,29

SOMMANO mq 125,55 56,34 7´073,49 1,618

20 / 20 PARETI TIPO P.01 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E
ED.03 LANA DI ROCCIA 4+6cm

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 50´209,90
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R I P O R T O 50´209,90

costituita da due blocchi:
- blocco interno costituito da ... li elaborati di progetto, con
detrazione delle aperture superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.01.1 e P.01.2
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82

P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25

SOMMANO mq 148,31 39,40 5´843,41 1,337

21 / 21 PARETI TIPO P.02 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E
ED.04 LANA DI ROCCIA 4+12cm

Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,
costituita da singola orditura metallica, rivestita con d ... li
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori
a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.02.1 e P.02.2
P.02.2 10,89 3,020 32,89
P.02.2 3,84 3,000 11,52
P.02.2 3,61 3,340 12,06
P.02.2 3,82 3,340 12,76

P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89

SOMMANO mq 91,59 44,97 4´118,80 0,942

22 / 22 PARETE TIPO P.05
ED.05 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,

certificata, costituita da doppia orditura metallica, rivestita
con doppio strato di lastre in gesso fibra ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori
a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.05
P.05 6,41 3,470 22,24

SOMMANO mq 22,24 74,18 1´649,76 0,377

23 / 23 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 60 su
ED.06 strutture portanti in verticale o in orizzontale, eseguito con

lastre omologate dal Ministero dell'Interno in Classe A1 ...
mianto; spess. 15 mm. Le lastre dovranno essere fissate
direttamente alle pareti da proteggere mediante viti in
acciaio.
P.01.1 2,00 6,64 5,280 70,12
P.01.1 2,00 9,03 5,280 95,36
P.01.1 2,00 8,57 1,780 30,51
P.01.1 2,00 6,64 1,780 23,64
P.01.2 2,00 2,84 5,280 29,99
P.01.2 2,00 2,84 5,280 29,99
P.01.2 2,00 2,39 1,780 8,51
P.01.2 2,00 2,39 1,780 8,51

SOMMANO mq 296,63 4,50 1´334,84 0,305

24 / 24 FACCIATA VENTILATA Fornitura e posa in opera di
ED.07 parete ventilata costituita da piastrelle in gres porcellanato

tutta massa, spessore 10 mm, scivolosità R10, dimensione

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 63´156,71



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´156,71

60x120 cm di ... eso, firmato da tecnico iscritto
regolarmente all'albo degli Architetti-Ingegneri da produrre
a corredo della fornitura.
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.02.2 10,89 3,020 32,89
P.02.2 3,84 3,000 11,52
P.02.2 3,61 3,340 12,06
P.02.2 3,82 3,340 12,76

SOMMANO mq 107,73 114,95 12´383,56 2,832

25 / 25 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e
ST.07 correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e

sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la
formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
In legno di abete.
Struttura secondaria pareti
P.02.1 e P.02.2 20,00 0,20 0,080 3,400 1,09

Listelli per lana di roccia pareti
P.06.1 *(par.ug.=6,64/0,64) 10,38 0,06 0,040 1,210 0,03
P.06.1 *(par.ug.=6,64/0,64) 10,38 0,06 0,040 1,210 0,03
P.06.1 *(par.ug.=9,03/0,64) 14,11 0,06 0,040 1,210 0,04
P.06.1 *(par.ug.=9,03/0,64) 14,11 0,06 0,040 1,210 0,04

P.06.2 *(par.ug.=2,84/0,64) 4,44 0,06 0,040 1,210 0,01
P.06.2 *(par.ug.=2,84/0,64) 4,44 0,06 0,040 1,210 0,01
P.06.2 *(par.ug.=2,29/0,64) 3,58 0,06 0,040 1,210 0,01
P.06.2 *(par.ug.=2,29/0,64) 3,58 0,06 0,040 1,210 0,01

SOMMANO mc 1,27 1´017,92 1´292,76 0,296

26 / 26 Fornitura e montaggio di pareti in HPL per servizi igienici
ED.08 spessore da 10 a 14 mm composte da pareti divisorie, porte,

piedini di sostegno in alluminio,maniglia di sicurezza
clinica in nylon con disco segnalatore rosso/bianco e nottola
chiavistello.
Bagno scuola 5,40 2,400 12,96

4,00 1,35 2,400 12,96
Spogliatoi - disabili 2,00 3,30 2,400 15,84

SOMMANO ml 41,76 124,29 5´190,35 1,187

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCap 12)

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 12)

27 / 27 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI
07.02.0450.0 MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE
01 [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ...
elli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
 Spessore cm 5.
P.03 2,00 8,96 3,500 62,72

2,00 10,96 3,500 76,72

P.06.1 6,64 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93
6,64 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 177,36 82´023,38
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R I P O R T O 177,36 82´023,38

P.06.2 2,84 1,210 3,44
2,84 1,210 3,44
2,29 1,210 2,77
2,29 1,210 2,77

copertura bassa 145,68

copertura alta *(par.ug.=2*90,35) 180,70 180,70

controsoffitto aula motoria 3,00 18,000 54,00
2,00 19,000 38,00

SOMMANO mq 608,16 15,30 9´304,85 2,128

28 / 28 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI
07.02.0450.0 MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE
02 [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ... in
legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
 Per ogni cm in più.
P.06.1 6,64 1,210 8,03

9,03 1,210 10,93
6,64 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93

P.06.2 2,84 1,210 3,44
2,84 1,210 3,44
2,29 1,210 2,77
2,29 1,210 2,77

copertura bassa 145,68

copertura alta *(par.ug.=2*90,35) 180,70 180,70

SOMMANO mq 376,72 2,21 832,55 0,190

29 / 29 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0790 ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO [ETICS -

External Thermal Insulation Composite System secondo
specifiche ETAG 004 (linee guida europee per S ... iuto, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77

SOMMANO mq 220,43 43,30 9´544,62 2,183

30 / 30 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE
07.02.0791.0 TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
01 CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico

eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ...

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 101´705,40
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R I P O R T O 101´705,40

Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Spessore cm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77

SOMMANO mq 220,43 3,76 828,82 0,190

31 / 31 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE
07.02.0791.0 TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
02 CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico

eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... ezza +
/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Per ogni cm in più.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
P.02.1 7,00 2,17 2,950 44,81
P.02.1 7,00 1,72 2,950 35,52
P.02.1 7,00 3,69 2,950 76,20
P.06.1 *(par.ug.=7,00*2) 14,00 6,64 1,210 112,48
P.06.1 *(par.ug.=7,00*2) 14,00 6,64 1,210 112,48
P.06.1 *(par.ug.=7,00*2) 14,00 9,03 1,210 152,97
P.06.1 *(par.ug.=7,00*2) 14,00 9,03 1,210 152,97
P.06.2 7,00 2,84 1,210 24,05
P.06.2 7,00 2,84 1,210 24,05
P.06.2 7,00 2,29 1,210 19,40
P.06.2 7,00 2,29 1,210 19,40
P.01.1 7,00 6,64 5,280 245,41
P.01.1 7,00 6,64 1,780 82,73
P.01.1 7,00 8,57 1,780 106,78
P.01.1 7,00 9,03 5,280 333,75

SOMMANO mq 1´543,00 1,30 2´005,90 0,459

32 / 32 Fornitura e posa in opera di pannello accoppiato composto
ED.09 da una lastra di di polistirene espanso sinterizzato (EPS) o

estruso (XPS) e da una membrana impermeabile bitume-
polimero, ... in avanzo. Compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Spessore
complessivo 80 mm.
copertura bassa 145,68

SOMMANO mq 145,68 28,12 4´096,52 0,937

33 / 33 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO
ED.10 ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI.

Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
mediante pannelli isolanti in polistir ... da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
 R10%=700 kPa - Spessore cm 10
pacchetto pavimento 210,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 210,00 108´636,64
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R I P O R T O 210,00 108´636,64

SOMMANO mq 210,00 26,62 5´590,20 1,279

IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCap 13)

IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 13)

34 / 34 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al

vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di
accessori per la tenuta all’aria.
 ... 1-30

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
pacchetto pavimento 210,00

SOMMANO mq 210,00 7,00 1´470,00 0,336

35 / 35 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN
07.01.0300.0 POLIETILENE DA MM 0,2. Barriera al vapore o di
01 protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di

mm. 0,2, fornita e posta in op ... cali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1.
P.02.2 10,89 3,020 32,89
P.02.2 3,84 3,000 11,52
P.02.2 3,61 3,340 12,06
P.02.2 3,82 3,340 12,76
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77

SOMMANO mq 290,24 1,59 461,48 0,106

36 / 36 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0060.0 ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN
02 VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume

polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro.
Rinforza ... certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l’opera finita . Spessore mm 4.
copertura bassa (8) 145,68
copertura alta (8) 90,35

SOMMANO mq 236,03 8,80 2´077,06 0,475

37 / 37 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0060.0 ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN
02 VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 118´235,38
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R I P O R T O 118´235,38

polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro.
Rinforza ... certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l’opera finita . Spessore mm 4.
pavimentazione esterna *(larg.=20,4+18) 1,72 38,400 66,05
pavimentazione esterna - zona larga 2,92 13,000 37,96

SOMMANO mq 104,01 8,80 915,29 0,209

TINTEGGIATURE (SbCap 15)

TINTEGGIATURE (SbCat 15)

38 / 38 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a
12.01.0020.0 tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o
01 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti

interni, volte ... primo di fondo dato a pennello ed il
secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati
a civile e gesso.
Bagno scuola *(H/peso=2,80-2,20) 17,40 0,600 10,44
Spogliatoi *(H/peso=2,80-2,20) 2,00 16,50 0,600 19,80

Disimpegno *(H/peso=2,80-1,500) 7,60 1,300 9,88
Ingresso *(H/peso=2,80-1,500) 15,10 1,300 19,63
Corridoio *(H/peso=2,80-1,500) 25,00 1,300 32,50
Aula motoria *(H/peso=5,28-1,500) 39,00 3,780 147,42

SOMMANO mq 239,67 4,16 997,03 0,228

39 / 39 PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con
12.01.0130 smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due

strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti
e soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Disimpegno 7,60 1,500 11,40
Ingresso 15,10 1,500 22,65
Corridoio 25,00 1,500 37,50
Aula motoria 39,00 1,500 58,50

SOMMANO mq 130,05 17,30 2´249,87 0,515

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCap 16)

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 16)

40 / 40 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento
06.04.0120.0 in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI -
03 norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di

puro cemento tipo "325" ... ra finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od
esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30.

101,20

SOMMANO mq 101,20 49,20 4´979,04 1,139

41 / 41 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO EFFETTO
ED.11 LEGNO. Pavimento in gres porcellanato per interni gruppo

BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
di puro cemento tipo "325" ... massetto di sottofondo.
Piastrelle solo per interni, levigate, effetto legno,
dimensioni del formato a scelta della D.L.
aula motoria 94,00

SOMMANO mq 94,00 53,42 5´021,48 1,149

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 132´398,09
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R I P O R T O 132´398,09

42 / 42 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES
06.04.0520 PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in gres

porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle,
delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera.
È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
battiscopa zona gres *(par.ug.=(13,4+8,2+24,8+15,1+7,6)/
0,3) 230,33 230,33
battiscopa zona aula motoria *(par.ug.=40/0,3) 133,33 133,33

SOMMANO cad 363,66 9,60 3´491,14 0,799

43 / 43 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES
06.02.0100.0 PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con piastrelle
03 di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 -

fornite e poste in opera su inton ... e compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita,
opache delle dimensioni di cm 30x30.
Bagno scuola 17,40 2,200 38,28
Spogliatoi 2,00 16,50 2,200 72,60

SOMMANO mq 110,88 48,60 5´388,77 1,233

44 / 44 GIUNTO TECNICO A PAVIMENTO. Fornitura e posa in
ED.12 opera di giunto tecnico per pavimenti, del tipo lineare o per

angolo, costituito da profilo lega in alluminio con alette di
ancoragg ... a regola d'arte
Dimensione: larghezza del giunto 90 mm larghezza
massima del profilo 334 mm altezza di montaggio 22 mm.
Corridoio - ampliamento 3,12 3,12
Portico - ingresso ampliamento 3,06 3,06

SOMMANO m 6,18 42,57 263,08 0,060

45 / 45 GIUNTO TECNICO A PARETE. Fornitura e posa in opera
ED.13 di coprigiunto giunto tecnico di dilatazione per paretii, del

tipo lineare o per angolo, costituito da profilo rigido di
copertur ... l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione: larghezza del giunto 100 mm larghezza
massima del profilo 225 mm.
Corridoio - ampliamento 2,00 3,900 7,80
Portico-ingresso ampliamento 3,650 3,65

SOMMANO m 11,45 29,54 338,23 0,077

CONTROSOFFITTI (SbCap 17)

CONTROSOFFITTI (SbCat 17)

46 / 46 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati,
A09.05.036 dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al

fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, appoggiati su struttura,
compresa, in a ... alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, esclusi profili perimetrali con struttura metallica
seminascosta
copertura bassa 105,89

SOMMANO m2 105,89 41,65 4´410,32 1,009

47 / 47 Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da
CS.01 doghe in alluminio senza piombo anticorrosione lavabile

spessore 0,6 mm oppure acciaio zincato preverniciato
spessore 0,5 ... formi e certificati alla Normativa Europea
CE EN 13964:2007 e certificazione gestione qualità
operativa UNI EN ISO 9001.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 146´289,63
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R I P O R T O 146´289,63

Aula motoria 2,00 19,000 38,00
3,00 18,000 54,00

SOMMANO mq 92,00 49,35 4´540,20 1,038

OPERE DA LATTONIERE (SbCap 19)

OPERE DA LATTONIERE (SbCat 19)

48 / 48 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera
08.01.0010.0 zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in
04 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste

ad intera ... re compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm
100, spessore mm 8/10.
Copertura bassa 3,00 2,70 8,10
Copertura alta 2,00 4,50 9,00

SOMMANO m 17,10 21,80 372,78 0,085

49 / 49 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in
08.01.0030.0 profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare,
02 fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di

congiungim ... (minio). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100.
Copertura bassa 3,00 1,50 4,50
Copertura alta 2,00 1,50 3,00

SOMMANO m 7,50 30,00 225,00 0,051

50 / 50 Fornitura e posa in opera di converse, goggiolatoi, pezzi
ED.14 speciali e scossaline in acciaio zincato preverniciato. Sono

comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la v
... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10
mm.
COPERTURA BASSA

lato esterno *(lung.=11+28) 39,00 1,000 39,00
lato interno verso pareti aula motoria 22,00 1,000 22,00

COPERTURA ALTA

gronda interna 8,50 1,000 8,50
scossaline perimetrali interne 38,50 1,000 38,50
coprimuro 40,60 1,000 40,60
cassette pluviali 2,00 1,02 0,500 1,02

SOMMANO mq 149,62 52,99 7´928,36 1,813

MANTO DI COPERTURA (SbCap 20)

MANTO DI COPERTURA (SbCat 20)

51 / 51 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio su
ED.15 strutture portanti in orizzontale per installazione impianto

fotovoltaico, eseguito con 2 lastre autoportanti omologate
dal M ... no in Classe A1 di reazione al fuoco e
certificazione EI 30, in cemento alleggerito fibrorinforzato
spess. 12.5+12.5 mm.
copertura alta 91,30

SOMMANO mq 91,30 27,25 2´487,93 0,569

52 / 52 Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera
ED.16 per la creazione delle pendenze costituita da profili ad

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 161´843,90
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R I P O R T O 161´843,90

omega zincati posti ad interasse di mt.1.00 - 1.20 sorretti d
... ad omega rovescio, avente funzione di ripartitore di
carico. Il tutto predisposto per creare una pendenza di 4/5%
circa.
copertura alta 91,30

SOMMANO mq 91,30 33,15 3´026,60 0,692

53 / 53 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre a
ED.17 profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in

acciaio zincato spessore 6/10, protette nella faccia superiore
... a minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come
richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015. Colore a scelta della
D.L.
copertura alta 91,30

SOMMANO mq 91,30 40,12 3´662,96 0,838

PARETI VERTICALI (SbCap 11)

54 / 54 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e
ST.07 correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e

sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la
formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
In legno di abete.
Chiusura perimetrale copertura bassa *(lung.=11,3+27,5) 38,80 0,080 0,260 0,81
Prima orditura lana di roccia copertura bassa 4x8 cm 4,00 19,40 0,080 0,040 0,25

7,00 7,00 0,080 0,040 0,16

SOMMANO mc 1,22 1´017,92 1´241,86 0,284

MANTO DI COPERTURA (SbCap 20)

55 / 55 LINEA VITA
LV.01 Fornitura e posa di linea vita classe C, con pali di

ancoraggio modulari con dispositivo DP (dissipatore di
energia ripristinabile), realizzata con fune inox, completa d
... degli elementi di aggancio della linea vita stessa e
quant'altro occorre a dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´300,00 2´300,00 0,526

FOGNATURE (SbCap 21)

FOGNATURE (SbCat 21)

56 / 56 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE
08.02.0041.0 CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE
06 PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATI.

Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di ...
teggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s =
110 x 5,0.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 75,00 750,00 0,172

SISTEMAZIONE ESTERNA (SbCap 22)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 172´825,32
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R I P O R T O 172´825,32

57 / 57 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER
18.04.0181 OPERE NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E

COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON
PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DE ... una distribuzione
ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.

30,00 0,600 0,100 1,80

SOMMANO mc 1,80 65,00 117,00 0,027

58 / 58 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI
18.04.0182 INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA

DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. Rinfianco
di tubazioni, con material ... l carico il trasporto e lo scarico
nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

30,00 0,600 0,100 1,80

SOMMANO mc 1,80 16,20 29,16 0,007

59 / 59 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a
18.04.0190 protezione delle condotte idriche, fognali o altre

canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata
in opera.

30,00 0,600 0,100 1,80

SOMMANO mc 1,80 25,80 46,44 0,011

60 / 60 FOSSA IMHOFF. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a
18.04.0210.0 campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino
01 chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo

fanghi, fornita ... quidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con capacita' di circa l 2000
per n. 12 utenti.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´353,00 2´706,00 0,619

SISTEMAZIONE ESTERNA (SbCat 22)

61 / 61 PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO
06.04.0151.0 COMPATTATO REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI
01 CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino

compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato,
monos ... re per dare l’opera finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato
cm. 12,5 x 25 di colore grigio.
pavimentazione esterna
Vedi voce n° 11 [mq 73.26] 73,26

SOMMANO mq 73,26 58,00 4´249,08 0,972

62 / 62 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO
19.07.0210 VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato,

di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
cordoncino perimetrale 57,04

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 57,04 179´973,00
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R I P O R T O 57,04 179´973,00

SOMMANO m 57,04 19,30 1´100,87 0,252

63 / 63 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni
02 o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con

piattabanda di fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50.

5,00

SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00 0,138

64 / 64 GRANIGLIA E/O PIETRISCO DA DEPOSITO
19.02.0120 ALLUVIONALE. Graniglia e/o pietrisco da deposito

alluvionale, puliti e di idonea granulometria del tipo mm 5-
10, 10-15, 10- 25, forniti e post ... ortunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimentazione esterna 73,26 0,200 14,65

SOMMANO mc 14,65 29,80 436,57 0,100

OPERE STRUTTURALI (Cap 2)

CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCap 5)

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI -

STRUTTURE (Cat 2)

CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCat 5)

65 / 65 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
ST.01 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI

SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SOLETTA FONDAZIONE 315,000 0,250 78,75

CORDOLI

base 40 cm *(lung.=3,56+14,43+3,67) 21,66 0,400 0,850 7,36
base 34 cm *(lung.=13,25+17,81) 31,06 0,340 0,850 8,98
base 23 cm 10,20 0,230 0,850 1,99
base 25 cm *(lung.=11,10+9) 20,10 0,250 0,850 4,27
base 20 cm 12,51 0,200 0,400 1,00

PLINTO COLONNA

base 1,00 1,000 0,500 0,50
baggiolo 0,60 0,600 0,750 0,27

SOMMANO mc 103,12 102,34 10´553,30 2,414

66 / 66 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
03.03.0130.0 delle relative armature di sostegno per strutture di
01 fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in

opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno
e fondazioni.
SOLETTA FONDAZIONE 75,00 0,250 18,75

PLINTO COLONNA

base 4,00 0,500 2,00
baggiolo 2,40 0,750 1,80

SOMMANO mq 22,55 23,00 518,65 0,119

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 193´187,39
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R I P O R T O 193´187,39

67 / 67 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A
03.03.0070 FACCIAVISTA. Compenso per getto di calcestruzzo

semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente
dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate
anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
CORDOLI PERIMETRALI

altezza 85 cm *(lung.=3,56+13,25+17,81+14,43+4,06) 53,11 0,850 45,14

SOMMANO mq 45,14 23,20 1´047,25 0,240

68 / 68 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
03.03.0130.0 delle relative armature di sostegno per strutture di
02 fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in

opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e
simili.
CORDOLI

altezza 85 cm *(lung.=3,56+13,25+17,81+14,43+3,67+
10,20+11,10+9) 2,00 83,02 0,850 141,13
altezza 40 cm 2,00 12,51 0,400 10,01

SOMMANO mq 151,14 30,10 4´549,31 1,041

69 / 69 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato
ST.02 in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture

in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli
sf ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso
è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SOLETTA FONDAZIONE

armatura diffusa Ø12/20x20 sup e inf *(par.ug.=2*73)*
(lung.=20,21*1,15) 146,00 23,24 0,888 3´013,02
(par.ug.=2*6)*(lung.=13,08*1,15) 12,00 15,04 0,888 160,27
(par.ug.=2*7)*(lung.=4,76*1,15) 14,00 5,47 0,888 68,00
(par.ug.=2*24)*(lung.=16,76*1,15) 48,00 19,27 0,888 821,36
(par.ug.=2*42)*(lung.=14,26*1,15) 84,00 16,40 0,888 1´223,31
(par.ug.=2*36)*(lung.=14,43*1,15) 72,00 16,59 0,888 1´060,70

distanziatori Ø12/mq 315,00 0,90 0,888 251,75

CORDOLI

3Ø14 correnti sup. *(lung.=3,56*1,15) 3,00 4,09 1,208 14,82
(lung.=14,43*1,15) 3,00 16,59 1,208 60,12
(lung.=3,67*1,15) 3,00 4,22 1,208 15,29
2Ø14 correnti sup. *(lung.=(13,25+17,81+10,20+12,51+
11,1+9)*1,15) 2,00 84,95 1,208 205,24
2Ø14 correnti inf. *(lung.=(3,56+13,25+17,81+14,43+
3,67+10,20+12,51+11,1+9)*1,15) 2,00 109,86 1,208 265,42
4+4Ø10 di parete *(par.ug.=4+4)*(lung.=(3,56+13,25+
17,81+14,43+3,67+10,20+11,10+9)*1,15) 8,00 95,47 0,617 471,24
2+2Ø10 di parete *(par.ug.=2+2)*(lung.=12,51*1,15) 4,00 14,39 0,617 35,51
spille Ø8/mq - base 40 e 34 cm *(par.ug.=(3,56+13,25+
17,81+14,43+3,67)*0,85) 44,81 0,50 0,395 8,85
spille Ø8/mq - basi inferiori *(par.ug.=(10,20+12,51+11,1+
9)*0,85) 36,39 0,45 0,395 6,47
Ø12/20 verticali per h=85cm o ribassati *(par.ug.=2*(3,56+
13,25+17,81+14,43+3,67+10,20+11,10+9)/0,2) 830,20 1,43 0,888 1´054,22
Ø12/20 verticali per h=40cm *(par.ug.=2*12,51/0,2) 125,10 0,78 0,888 86,65

PLINTO COLONNA

Base
2*(6+6)Ø12 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 1,50 0,888 31,97
2*(2+2)Ø12 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 2,10 0,888 14,92
Baggiolo
2*(4+4)Ø12 *(par.ug.=2*(4+4)) 16,00 1,95 0,888 27,71
2*(4+4)Ø12 *(par.ug.=2*(4+4)) 16,00 1,30 0,888 18,47

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 8´915,31 198´783,95
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R I P O R T O 8´915,31 198´783,95

SOMMANO kg 8´915,31 1,16 10´341,76 2,365

ACCIAIO DA CARPENTERIA (SbCap 6)

ACCIAIO DA CARPENTERIA (SbCat 6)

70 / 70 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE
11.01.0110.0 METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche
01 in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la

saldatura dei connettori. Sono compr ... per controllo
saldatura. È' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SALDATURA he PIASTRA 53,83

SOMMANO cm3 53,83 0,21 11,30 0,003

71 / 71 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi
11.01.0082 per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformità

alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di
acciaio di qua ... i di aggiustaggio per la piombatura del
pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
TIRAFONDI PER HE *(par.ug.=1,20*4*0,5) 2,40 2,40

SOMMANO kg 2,40 4,46 10,70 0,002

72 / 72 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
11.01.0011.0 PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e
01 pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,

HEB, HEM, UPN, angola ... enti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
pilastro HE200 *(par.ug.=42,3*3,80) 160,74 160,74

SOMMANO kg 160,74 1,96 315,05 0,072

RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE

(SbCap 9)

RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE

(SbCat 9)

73 / 73 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di
02.03.0090.0 intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno.
02 Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli

interstizi dei giu ... iale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione
di intonaco con cemento
Sotto pensilina 18,00
Trave portico esistente *(larg.=0,5+2*0,6) 7,00 1,700 11,90

SOMMANO mq 29,90 11,40 340,86 0,078

74 / 74 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL
04.07.0020 CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in

profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle
zone fortemente degradate mediante idroscarifica ...
scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Trave portico esistente 5,00 7,00 0,500 17,50

5,00 7,00 0,600 21,00

SOMMANO mqxcm 38,50 5,90 227,15 0,052

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 210´030,77



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210´030,77

75 / 75 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO.
04.07.0030 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi

limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante s ... scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Trave portico esistente 7,00 0,500 3,50

7,00 0,600 4,20

SOMMANO mq 7,70 10,70 82,39 0,019

76 / 76 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
04.07.0040 ARMATO PER INIBIZIONE DELLA CORROSIONE.

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
liquido con dispersione di polimeri di re ... altro occorre
per dare l'opera finita.
Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Trave portico esistente
Vedi voce n° 75 [mq 7.70] 7,70

SOMMANO mq 7,70 27,00 207,90 0,048

77 / 77 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI.
04.07.0070 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di

betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di
evitare distacchi do ... nita.
Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseforme,
l'eventuale aggrappante.
Quantità minima di intervento mc 0,20.
Trave portico esistente 0,05 7,00 0,500 0,18

0,05 7,00 0,600 0,21

SOMMANO mc 0,39 1´068,00 416,52 0,095

78 / 78 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
06.01.0270.0 RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
02 civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo

strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Eseguito all'esterno.
Sotto pensilina 21,00
Trave portico esistente *(larg.=0,5+2*0,6) 7,00 1,700 11,90

SOMMANO mq 32,90 27,90 917,91 0,210

79 / 79 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
12.01.0040.0 Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
01 del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Sotto pensilina 21,00
Trave portico esistente *(larg.=0,5+2*0,6) 7,00 1,700 11,90

SOMMANO mq 32,90 8,20 269,78 0,062

PALI (SbCap 3)

OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI (Cat 3)

PALI (SbCat 3)

80 / 80 TRASPORTO E APPRONTAMENTO
01.10.0001 DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A

ROTAZIONE O A PERCUSSIONE. Trasporto

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 211´925,27
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R I P O R T O 211´925,27

dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione
per la realizzazio ... e legale al cantiere; l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il
personale necessario.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´260,00 1´260,00 0,288

81 / 81 Esecuzione di pali in opera di lunghezza m 11,00, diametro
ST.03 30 cm, eseguiti con trivella a rotazione o rotopercussione.

Sono compresi: la trivellazione in rocce da molto scadenti a
... si: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di
perforazione, la fornitura dell'armatura da computarsi a
parte.

39,00

SOMMANO cadauno 39,00 183,83 7´169,37 1,640

82 / 82 ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO
ST.04 FE510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in

spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5,
lunghezza totale fino a m 60, m ... ti di valvola di non
ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il
50% circa della lunghezza totale.
Tub. Ø160x12 39,00 11,00 43,799 18´789,77

SOMMANO kg 18´789,77 1,53 28´748,35 6,576

OPERE IN LEGNO (SbCap 7)

OS32 - STRUTTURE IN LEGNO (Cat 4)

OPERE IN LEGNO (SbCat 7)

83 / 83 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE
ST.05 CON TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE

STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi
struttura realizzata con travi in legno lamellare di co ... a
parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in
commercio
 Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24 h
COLONNE 20x32 12,00 0,32 0,200 3,600 2,76

TRAVI 20x32

fili 2-22 0,32 0,200 4,470 0,29
fili 23-27 0,32 0,200 9,820 0,63
fili 1-28 0,32 0,200 14,210 0,91
fili 13-23/24-25/27-28 *(H/peso=6,95*1,01) 3,00 0,32 0,200 7,020 1,35
fili 1-2 *(H/peso=19,41*1,01) 0,32 0,200 19,604 1,25
sbalzi 3,00 0,32 0,200 1,000 0,19

TRAVI 14x24 4,00 0,24 0,140 3,550 0,48
(H/peso=2,45*1,01) 2,00 0,24 0,140 2,475 0,17

0,24 0,140 1,300 0,04

TRAVI 20x52 4,00 0,52 0,200 8,820 3,67

TRAVI 14x20

livello intermedio pareti XLAM 0,20 0,140 40,600 1,14

TRAVI 14x40

lati lunghi pareti XLAM 2,00 0,40 0,140 11,350 1,27

SOMMANO mc 14,15 1´027,04 14´532,62 3,324

84 / 84 PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI
11.04.0050.0 INCROCIATI (XLAM). Fornitura di pannelli strutturali in

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 263´635,61
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R I P O R T O 263´635,61

05 legno multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a
3,5,7 e 9 strati (XLA ... ndard reperibili in commercio.
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
 Pannello a 5 strati spessore 140 mm
PARETI XLAM

FILI 14-29
quota 372 *(larg.=32,02-2,15*1,30) 29,225 29,23
quota 528 14,190 14,19
quota 675 12,460 12,46

FILI 14-29
quota 372 *(larg.=32,02-2,15*1,30) 29,225 29,23
quota 528 14,190 14,19
quota 675 12,460 12,46

FILI 22-34
quota 372 31,030 31,03
quota 528 13,750 13,75
quota 675 12,080 12,08

FILI 29-34
quota 372 *(larg.=39,93-1,36*2,78) 36,149 36,15
quota 528 *(larg.=13,16-5*1,76*1,16) 2,952 2,95
quota 675 15,540 15,54

SOMMANO mq 223,26 162,00 36´168,12 8,273

85 / 85 Fornitura in opera di tavolato in legno lamellare strutturale
ST.06 GL24h, con funzione strutturale, caratterizzata da

- resistenza caratteristica a flessione minima pari a 240
daN/cmq
- ... re in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.
COPERTURA BASSA *(larg.=150*1,1) 165,000 0,100 16,50
COPERTURA AULA MOTORIA 105,000 0,100 10,50

SOMMANO mc 27,00 636,20 17´177,40 3,929

86 / 86 TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante
11.05.0020 protettivo per legno posto all’interno e all’esterno in

ambienti anche direttamente esposti alle intemperie,
diluibile all’acqua, a finitura co ... e delle travi, applicazione
a pennello, ad immersione e flow-coating. Finitura
trasparente tonalità a scelta della D.L..
ESTERNO COPERTURA BASSA *(larg.=(8,220+21,62)*
1,1) 32,824 32,82
INTERNO AULA MOTORIA (perimetro travi) 4,00 8,82 1,440 50,80

SOMMANO mq 83,62 2,50 209,05 0,048

OPERE EDILI (Cap 1)

SERRAMENTI (SbCap 18)

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI (Cat 5)

SERRAMENTI (SbCat 18)

87 / 87 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
01 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rif ... colori RAL. E' esclusa la
fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a
battuta semplice ad una o più ante
INFISSI ESTERNI

I.01 2,00 1,200 2,700 6,48
I.02 1,00 1,500 1,400 2,10
I.03 2,00 0,900 1,400 2,52
I.04 1,00 1,200 1,400 1,68

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 12,78 317´190,18
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R I P O R T O 12,78 317´190,18

I.05 1,00 0,900 0,900 0,81
I.06 1,00 1,700 2,700 4,59
I.07 10,00 1,600 1,100 17,60
LUCERNAIO 1,00 1,300 1,300 1,69

SOMMANO mq 37,47 268,00 10´041,96 2,297

88 / 88 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
02 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rif ... posa del vetro.
Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di
profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto
INFISSI ESTERNI

Vedi voce n° 87 [mq 37.47] 37,47

SOMMANO mq 37,47 45,60 1´708,63 0,391

89 / 89 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
06 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rif ... niciatura nei colori RAL.
E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per
sistema di apertura anta a ribalta
INFISSI ESTERNI

I.02 2,00
I.03 2,00
I.04 2,00
I.07 10,00
LUCERNAIO 1,00

SOMMANO cad 17,00 58,00 986,00 0,226

90 / 90 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI
INF.01 TRASPARENTI. Fornitura e posa su infisso in alluminio di

vetri termoacustici isolanti composti da stratificato esterno
da 66.2 + 24 camera con gas ... collante; la pulitura; gli
sfridi. E' compreso quanto occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Spessore vetro 66.2/24/44.
INFISSI ESTERNI

I.01 2,00 0,550 1,10
(par.ug.=2*2) 4,00 0,380 1,52
I.02 2,00 0,720 1,44
I.03 2,00 0,840 1,68
I.04 2,00 0,540 1,08
I.06 0,800 0,80

2,00 0,610 1,22
I.07 10,00 1,260 12,60

SOMMANO mq 21,44 112,02 2´401,71 0,549

91 / 91 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari
09.05.0014.0 di vetri stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB da
04 0.38 mm in più con colorazione bianco opalescente.

INFISSI ESTERNI

I.03 - SPOGLIATOI 2,00 0,940 1,88

SOMMANO mq 1,88 13,90 26,13 0,006

92 / 92 PANNELLI ISOLANTI PER TAMPONAMENTO
INF.02 SERRAMENTI. Pannelli sandwich costituiti da un

componente isolante in schiuma in polistirene espanso EPS,
auto estinguete Classificazione Europea ... compreso
caratterizzione minterna filo montante nelle parti cieche e
quanto occorre.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 332´354,61
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Spessore min. 10 cm - U<0,8 W/mqk
INFISSI ESTERNI

I.01 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,340 1,36
I.06 2,00 0,530 1,06

SOMMANO mq 2,42 61,81 149,58 0,034

93 / 93 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON
13.24.0450.0 RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25.
02 Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia

passo mm 25, dimensioni max L x H ... le lorda (i valori
fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento). Da 30 a 55 dmq (800 x 600).
INFISSI ESTERNI

I.05 49,000 49,00

SOMMANO dmq 49,00 5,70 279,30 0,064

94 / 94 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in
INF.03 opera di oscuranti frangisole metallici con sistema di

chiusura a pacco per esterno con lamelle bordate sui due lati
e sagomate da in ... Il tutto finito e posato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Da computarsi su superfice di oscurazione.
INFISSI ESTERNI

I.07 - PALESTRA 10,00 1,600 1,100 17,60

SOMMANO mq 17,60 215,00 3´784,00 0,866

95 / 95 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori
16.02.0070.0 per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
03 ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono

compresi: la fornitura ... quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Maniglione antipanico tipo a leva.
INFISSI ESTERNI

I.01 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
I.06 2,00

SOMMANO cad 6,00 198,00 1´188,00 0,272

96 / 96 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in
09.03.0061.0 alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
01 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da

murare, le opere ... etto delle specifiche di cui alla norma
UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo
piccolo e telaio semplice
INFISSI INTERNI

P.01 1,200 2,100 2,52
P.02 4,00 0,900 2,100 7,56

SOMMANO mq 10,08 272,00 2´741,76 0,627

97 / 97 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in
09.03.0061.0 alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
03 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da

murare, le opere ... il rispetto delle specifiche di cui alla
norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne
in alluminio per mostra
INFISSI INTERNI

P.01 1,200 2,100 2,52
P.02 4,00 0,900 2,100 7,56

SOMMANO mq 10,08 46,00 463,68 0,106

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 340´960,93
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98 / 98 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in
09.03.0061.0 alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
09 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da

murare, le opere ... NI EN 14351-2 Maggiorazione per
tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con
interposto strato isolante.
INFISSI INTERNI

P.01 1,200 2,100 2,52
P.02 4,00 0,900 2,100 7,56

SOMMANO mq 10,08 58,00 584,64 0,134

99 / 99 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN
16.02.0010.0 MISURE STANDARD. Porta antincendio ad un battente in
02 misure standard, costruita ed omologata secondo la norma

UNI 9723, fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
INFISSI INTERNI

P.03 1,00

SOMMANO cad 1,00 467,00 467,00 0,107

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA (Cap 5)

CORPI ILLUMINANTI ORDINARI (SbCap 23)

OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,

TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

(Cat 6)

CORPI ILLUMINANTI ORDINARI (SbCat 23)

100 / 100 APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
15.08.0021.0 LUMINOSA A LED E GRADO IP65, autoestinguente, con
01.A sorgente luminosa a LED,conforme alla normativa EN

60598-1 CEI34-21 in doppio isolamento, tem ... 0 x 139
mm
Potenza totale: 107 W
Flusso luminoso apparecchio: 15912 lm
Efficienza apparecchio: 149 lm/W
Peso: 13,75 kg

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´067,80 4´271,20 0,977

101 / 101 DIMLITE daylight PER APPARECCHIO ILLUMINANTE
15.08.0021.0 CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65
01.A1 idoneo per esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso

sono compresi: i collegamenti elett ... te, privo di alogeni;
incasso in apparecchi d’illuminazione o in controsoffitti.
Misure: 281 x 50 x 21 mm; peso: 0,14kg

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 334,10 334,10 0,076

102 / 102 LSD PER APPARECCHI ILLUMINANTI CON
15.08.0021.0 SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65 idoneo
01.A2 per esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono

compresi: i collegamenti elettrici, gli acce ... dio, privo di
alogeni; per montaggio a soffitto; protezione IP20,classe
isolamento II, Temperatura ambiente da 0 a 50°C.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 296,15 296,15 0,068

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 346´914,02
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103 / 103 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI
15.08.0021.0 FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
01.B POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON

SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65.
Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ... ALUX -
103704.01 PIX TND 10W 4K 36° RA90 COMPRENSIVO
DI ALIEMNTATORE NOVALUX 101904.99 MAX 20W/
500MA DALI/PUSH/0-10/1-10

2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00 0,091

104 / 104 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI
15.08.0021.0 FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
01.C POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON

SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65.
Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ... per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

Apparecchio illuminante TIPO:
NOVALUX - 104302 LUNA TND 19W 4K D280

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 110,00 770,00 0,176

105 / 105 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/DALI/PUSH PER
15.08.0021.0 APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
01.C1 LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per

esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
compresi: i ... ro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 11809.99 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/
DALI/PUSH

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 209,56 838,24 0,192

106 / 106 SENSORE LS/PD MULTI 3 CI PER APPARECCHIO
15.08.0021.0 ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED
01.C2 E GRADO IP65, idoneo per esecuzione a parete, a soffitto

ed a semincasso sono compresi: i collegame ... ccorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 18904.99 RISE & FALL: SENSORE LS/PD
MULTI 3 CI

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 201,84 807,36 0,185

107 / 107 RISE & FALL: CENTRALINA DALI MULTIECO PER
15.08.0021.0 APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
01.C3 LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per

esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
compresi ... ccorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

TIPO:
NOVALUX 18901.99 RISE & FALL: CENTRALINA
DALI MULTIECO

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 208,16 1´040,80 0,238

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 350´770,42



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
%

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 350´770,42

108 / 108 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E
15.08.0021.0 SCHERMO IN POLICARBONATO
02 AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A

LED E GRADO IP65. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale
o circolare, con ... o occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Incremento per posa superiore a 3,5
m fino a 8 m di altezza

4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 6,00 24,00 0,005

IMPIANTO FORZA-MOTRICE (Cap 4)

CANALIZZAZIONI (SbCap 24)

CANALIZZAZIONI (SbCat 24)

109 / 109 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
15.02.0001 Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera

dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a
60 m misurate in li ... afrutto.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 13,80 96,60 0,022

110 / 110 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
15.02.0002 PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON

INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto
presa per opere murarie su murature non intona ... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 5,70 39,90 0,009

111 / 111 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O
15.02.0021.0 TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU
01 TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO

ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
RISCHIO BASSO. Punto alla ... escluse le canalizzazioni,
gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 26,20 183,40 0,042

112 / 112 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA
15.02.0041.0 LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE
03 COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica

posato su scatola portafrutto predisposta da colleg ... ezione
IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.

7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 12,60 88,20 0,020

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA (Cap 5)

113 / 113 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
15.01.0001 Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal

quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 351´202,52
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altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori; le opere murarie.

30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 11,80 354,00 0,081

114 / 114 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN
15.01.0002 TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia

fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non s ... afrutto.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,30 50,40 0,012

115 / 115 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
15.01.0003.0 LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE
01 MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.

Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di
com ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
luce

30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 5,60 168,00 0,038

116 / 116 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
15.01.0003.0 LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE
02 MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.

Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di
com ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di
comando

8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,10 24,80 0,006

117 / 117 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
15.01.0016.0 AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O
01 IN VISTA GIÀ PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO

ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
RISCHIO MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,30 76,50 0,017

118 / 118 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN
15.01.0013.0 TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO
02 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI

RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza
conduttore di p ... inita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce con
conduttore di protezione

30,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 38,20 1´146,00 0,262

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

(Cap 6)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 353´022,22
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119 / 119 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
15.01.0001.E Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal

quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori; le opere murarie.

14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 11,80 165,20 0,038

120 / 120 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
15.01.0003.0 LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE
01.E MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.

Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di
com ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
luce

14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 5,60 78,40 0,018

121 / 121 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN
15.01.0013.0 TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO
01 ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI

RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza
conduttore di p ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza
conduttore di protezione

14,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 27,20 380,80 0,087

QUADRI (Cap 8)

QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC

(SbCap 26)

QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC

(SbCat 26)

122 / 122 Fornitura e posa in opera di Suoneria inizio/fine lezione da
15.03.0080A collegare all’ impianto esistente comprensiva di

canalizzazione, cassette di derivazione, conduttori e
completa di accessori e quanto altro necessario per rendere
il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 188,63 188,63 0,043

IMPIANTO ELETTRICO PER VASISTAS (Cap 7)

123 / 123 APPARECCHIO DI APERTURA. Apparecchio di
09.02.0030.A apertura motorizzata infissi in ferro con sistema a vasistas,

fornito e posto in opera. La scelta dell' apparecchio deve
essere fatta in fu ... izzazioni e della pulsantiera di comando
. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionante.

10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 325,25 3´252,50 0,744

QUADRI (Cap 8)

124 / 124 INTERRUTTORE AUTOMATICO

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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15.06.0010.0 MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE
14 DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI

60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 78,00 234,00 0,054

125 / 125 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO,
15.06.0012.0 CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
02 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore

magnetotermico compatto, caratteristica C, po ... so quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,00 23,00 0,005

126 / 126 INTERRUTTORE AUTOMATICO
15.06.0030.0 MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D,
08 POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN

60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristica ... tro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00 0,021

127 / 127 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI
09 INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME

CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutt ... occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/
0,5A tipo A.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00 0,030

128 / 128 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
15.06.0052.0 DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C,
01 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI

EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , carat ... e per dare l'opera finita. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
classe AC, Id: 30mA.

15,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 67,00 1´005,00 0,230

129 / 129 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU
15.06.0170.0 QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire
04 su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: il cablaggio, gl ... occorre per dare l'opera
finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico tetrapolare fino a 32A

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 56,00 56,00 0,013

130 / 130 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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15.04.0023.0 ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC
18 (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE

FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare
isol ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
4x4 mm2

30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 5,30 159,00 0,036

131 / 131 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
15.05.0010.0 AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
04 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante

IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classi ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro
esterno mm 32.

30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 3,30 99,00 0,023

132 / 132 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA
15.06.0192.0 PARETE IN LAMIERA 400A. Carpenteria per quadro
03 elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide

DIN, barrature fino a 400 A, profondi ... o per dare l'opera
finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione.
Misure assimilabili a (lxh): 600 x 1000 mm

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´065,00 1´065,00 0,244

133 / 133 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU
15.06.0170.0 QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire
16.A su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: il cablaggio, gl ... ltro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili unipolare fino a 32A

5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,02 75,10 0,017

IMPIANTO ELETTRICO PER VASISTAS (Cap 7)

134 / 134 IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI
IE140.10.05 ALIMENTAZIONE E COMANDO VENEZIANE E

FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Punto alimentazione 230V per scatole connessione
frangisole.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 41,82 418,20 0,096

135 / 135 IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI
IE140.30.05 ALIMENTAZIONE E COMANDO VENEZIANE E

FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ssario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Punto comando a parete per frangisole.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 30,26 302,60 0,069

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 360´747,65
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IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

(Cap 6)

CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCap 5)

CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA (SbCat 27)

136 / 136 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP65 CON SORGENTE
15.08.0193.0 A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato
01.A grado di protezione IP65, schermo in vetro o in

policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso
nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso
luminoso emesso minimo fino a 180 lm - versione SE

3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 100,64 301,92 0,069

137 / 137 PLAFONIERA DI EMERGENZA IP40 CON SORGENTE
15.08.0193.0 A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato
01.B grado di protezione IP40, schermo in vetro o in

policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso
nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso
luminoso emesso minimo fino a 180 lm - versione SE

9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 94,95 854,55 0,195

138 / 138 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE.
15.08.0201.0 Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a
01 parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale

plastico autoestinguent ... issaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 h autonomia
con ricarica completa in 12 h.

1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 177,00 177,00 0,040

IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Cap 3)

QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC

(SbCap 26)

FOTOVOLTAICO (SbCat 28)

139 / 139 QUADRO CORRENTE ALTERNATA (Q.C.A.)
QCA.FV.001 Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro

fotovoltaico (Q.C.A.) realizzato secondo lo schema allegato
e tenendo conto inoltre di quant ... Zero, ecc.
conformi alla norma CEI 0-21 V1 e alle prescizioni dei
VVF.
- Comprensivo di oneri per il fissaggio a parete.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´204,14 1´204,14 0,275

140 / 140 QUADRO CORRENTE CONTINUA (Q.C.C.)
QCC.FV.001 Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro

corrente continua (Q.C.C.) realizzato secondo lo schema
allegato e tenendo conto inoltre di q ... o alla trave verticale
del fabbricato, per il rispetto delle prescrizioni della
Circolare n.6334 del 04/05/2012 dei VVF.

1,000 1,00

SOMMANO n. 1,00 706,15 706,15 0,162

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 363´991,41
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FOTOVOLTAICO (SbCap 28)

141 / 141 GRUPPO DI CONVERSIONE CC/CA 3F+N 8,5 kW -
GC.FV.001 CONFORME CEI 0-21:2016

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione
(INVERTER) trifase, avente le seguenti caratteristiche:
Valori d ... SpA modello TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400.
NOTA BENE: l'inverter deve essere conforme alla norma
CEI 0-21 edizione luglio 2016

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´259,85 2´259,85 0,517

142 / 142 MODULI FOTOVOLTAICI - SOLARWORLD 260W
MD.FV.001 POLY

Fornitura e posa in opera moduli fotovoltaici marca
SOLARWORLD modello SunmodulePlus SW 260 poly.
Caratteristiche tecniche:
Silicio polic ... cavi già in dotazione al pannello.
Marca SOLARWORLD modello Sunmodule Plus SW 260
Poly potenza 260Wp/cad. o equivalenti.

34,000 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 170,21 5´787,14 1,324

143 / 143 STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI PANNELLI
MD.FV.002 FOTOVOLTAICI

Fornitura e posa in opera di struttura per fissaggio ed
ancoraggio dei pannelli fotovoltaici alla copertura,
comprendente ogni acces ... da parte di professionista e/o
fornitore tale da garantire la tenuta ai carichi di vento e neve
riscontrabili in sito.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´222,55 1´222,55 0,280

144 / 144 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE STRUTTURA
MD.FV.003 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale

struttura di sostegno dei
pannelli fotovoltaici, da realizzare ogni 6m e collegamento
... mile. (ES. rame-rame tubo in rame con collare in ottone
nichelato, tubo
in acciaio zincato con collare in acciaio inox).

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 100,08 100,08 0,023

145 / 145 TUBAZIONE PVC SERIE PESANTE diam 40
MD.FV.004 Fornitura e posa in opera di guaina armata pesante diametro

40mm per infilaggio cavi dai pannelli fotovoltaici fino alla
nicchia inverter passan ... gio al tetto o alle travi verticali,
accessori ed ogni altro onere per rendere
l'installazione finita e a regola d'arte.

20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 11,84 236,80 0,054

146 / 146 CASSETTA IN VETRORESINA PER CONTATORE
MD.FV.005 ENERGIA PRODOTTA

Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina con
portella cieca per il contenimeto contatore trifase energia
prodotta ... aico.
Comprensiva di ogni onere e accessorio per installazione a
parete a regola d'arte.
Marca Conchiglia o equivalente.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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1,000 1,00

SOMMANO n. 1,00 104,89 104,89 0,024

147 / 147 CAVO COLLEGAMENTO: INVERTER - QUADRO
MD.FV.007 FOTOVOLTAICO (Q.C.A.) - CONTATORE ENERGIA

PRODOTTA - QUADRO GENERALE
Fornitura e posa in opera cavi collegamento fra uscita
inverter trifase e ... di fumi opachi e gas tossici e assenza di
gas corrosivi secondo norma CEI 20-37 e CEI 20- 38.

CAVO FG16(O)R16 1(5x6mmq)
10,000 10,00

SOMMANO m 10,00 3,30 33,00 0,008

148 / 148 PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA NO+NO
MD.FV.008 (PE-FV)

Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di
emergenza del tipo a doppio contatto NO+NO in grado di
togliere tensione alla pa ... uito su cui agisce, cavi, quota
parte di tubo e cassette di derivazione per rendere il tutto
perfettamente funzionante.

1,000 1,00

SOMMANO n. 1,00 100,08 100,08 0,023

149 / 149 CARTELLONISTICA
MD.FV.009 Fornitura e posa in opera di cartellonistica antinfortunistica

di adeguate dimensioni, in materiale plastico o metallico da
installare a parete, per la segnalazione ... costituita da
cartellonistica riportante "ATTENZIONE: IMPIANTO
FOTOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE
DIURNE (....Volt)"

1,000 1,00

SOMMANO n. 1,00 100,08 100,08 0,023

150 / 150 ONERI PER RICHIESTA CONNESSIONE ENEL E
MD.FV.010 GESTIONE PRATICHE GSE

Realizzazione della modulistica necessaria all'ottenimento
della connessione Enel compreso regolamento di esercizio,
mo ... ne 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 e Regole
Applicative del GSE.
Comprensivo inoltre di fotografie dell'autotest inverter.

1,000 1,00

SOMMANO n. 1,00 400,02 400,02 0,091

151 / 151 TETTOIA DI PROTEZIONE DEL QCC E
TQCC.FV.00 DELL'INVERTER
1 Fornitura e posa in opera di tettoia di protezione dagli

agenti atmosferici del quadro corrente continua ed inverter.
L'installazione ... ro e certificato.
Compreso il ripristino dell'impermeabilizzazione della
copertura negli eventuali punti di ancoraggio.

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 225,45 225,45 0,052

152 / 152 CAVI E CONNETTORI DI STRINGA FINO AL
15.04.0003.0 CONVERTITORE CC/CA
02 LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI

FOTOVOLTAICI Linea elettrica in cavo unipolare idoneo

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 374´561,35
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alla posa per impianti fotovolta ... amento al fuoco. E’
inoltre compreso quant’altro per dare l'opera finita Sezione
1 x 6 mm²
H1Z2Z2-K - CPR Eca - 1/1,5KV

20,000 20,00

SOMMANO m 20,00 3,80 76,00 0,017

153 / 153 CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE SIGLATO
MD.FV.011 FTG10(O)M1 0,6/1kV RF31-22 CEI 20-100 45 1(2x1.5)

mmq
Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare
siglato FTG10(O)M1 RF31-22 CEI 20 ... condo norma CEI
20-37. Marca PIRELLI serie G-SETTE PIU'.
Nelle sezioni di seguito indicate:
CAVO FTG10(O)M1 1(2x1.5) mmq

40,000 40,00

SOMMANO n. 40,00 2,00 80,00 0,018

154 / 154 LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in
15.04.0250.0 cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con
06 conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in

treccia di rame stagnata ... e per dare l'opera finita. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. Tipo UTP cat.6.

30,000 30,00

SOMMANO m 30,00 3,50 105,00 0,024

IMPIANTO TERMICO (Cap 9)

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCap 30)

OS28- IMPIANTI TERMICI E

CONDIZIONAMENTO (Cat 7)

IMPIANTO A PANNELLI (SbCat 29)

155 / 155 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
A.1.01.1 RADIANTE CON CALDAIA AUTONOMA A GAS

Impianto di riscaldamento a pavimento radiante per unità
immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettat ...
avimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri,
muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´519,00 3´519,00 0,805

156 / 156 Idem come sopra.
A.1.01.2 Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

185,00

SOMMANO mq 185,00 72,00 13´320,00 3,047

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (Cap 10)

OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED

ANTINCENDIO (Cat 8)

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCat 30)

157 / 157 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA
A.1.02.1 FREDDA SANITARIA

Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria
costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal
pun ... ascun edificio dotato della rete, più una quota
aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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ciascun edificio.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 328,00 328,00 0,075

158 / 158 Idem come sopra.
A.1.02.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 289,00 3´757,00 0,859

159 / 159 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA
A.1.03.1 CALDA SANITARIA

Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria
costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua
calda a ... ascun edificio dotato della rete, più una quota
aggiuntiva per ciascuna unità servita. Quota fissa per
ciascun edificio.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 460,00 4´600,00 1,052

160 / 160 Idem come sopra.
A.1.03.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unità servita.

13,00

SOMMANO cadauno 13,00 405,00 5´265,00 1,204

161 / 161 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
A.1.04 IDRICOSANITARI

Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari
costituito da cassetta da installare a filo muro completa di
coperc ... racce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (1"). Derivazioni laterali: D 1). A = 1" D = 17
+ 10.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 0,160

162 / 162 FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER
A.1.18 ACQUA FREDDA CON CONTROLAVAGGIO

MANUALE
PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda,
PN 16, costituito da corpo in materiale sinte ... cchi filettati
fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h). DN 20 (3/4") Q = 3,5.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 480,00 480,00 0,110

163 / 163 ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E
A.1.19 GRANDI IMPIANTI, PN 6, CON RIGENERAZIONE

AUTOMATICA A TEMPO
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione
comandata a tempo, costituit ... nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h).
Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1") Q
= 3,5 C = 520

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´263,00 3´263,00 0,746

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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IMPIANTO ANTICENDIO (Cap 11)

IMPIANTO ANTICENDIO (SbCap 31)

IMPIANTO ANTICENDIO (SbCat 31)

164 / 164 CASSETTA PER NASPO DA ESTERNO. Cassetta
16.01.0040.0 completa per esterno per naspo antincendio costituita da
02 rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola

d'intercettazione, lancia frazion ... tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
Cassetta con tubo da m 25.

3,00

SOMMANO cad 3,00 471,00 1´413,00 0,323

165 / 165 NASPO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO.
16.01.0070.0 Naspo antincendio su supporto orientabile a muro,
02 completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25,

valvola di intercettazione, lancia fra ... Il tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Naspo con tubo da m 25.

3,00

SOMMANO cad 3,00 393,00 1´179,00 0,270

166 / 166 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore
16.01.0140.0 portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
04 (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).

3,00

SOMMANO cad 3,00 68,00 204,00 0,047

167 / 167 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
16.01.0350.0 STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
01 ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standar
... ). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm
100x100 - d = m 4.

6,00

SOMMANO cad 6,00 3,95 23,70 0,005

168 / 168 CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON
16.01.0360.0 INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE.
01 Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con

indicazioni specifiche e personalizzate di seg ... o occorre
per dare il lavoro finito. Dimensioni minime indicative
dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 60x20.

6,00

SOMMANO cad 6,00 3,01 18,06 0,004

169 / 169 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATO
18.01.0030.0 LONGITUDINALMENTE, TESTA A TESTA.
01 Tubazione in acciaio, elettrosaldata longitudinalmente con

giunto per saldatura testa a testa, secondo le n ... cato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la
protezione catodica. Tubazione diametro 1" 1/2.

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,10 162,00 0,037

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (Cap 10)

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCap 30)

ARREDO BAGNO (SbCat 32)

170 / 170 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
A.1.05 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su

due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
la rubinetteria, colle ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con
tolleranza in meno o in più di cm 2.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 198,00 594,00 0,136

171 / 171 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER
A.1.06 DISABILI

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, cos ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con
tolleranza in meno o in più di cm 2.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 285,00 285,00 0,065

172 / 172 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON
A.1.08 CASSETTA APPOGGIATA

Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barri ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00 0,183

173 / 173 VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE
A.1.07 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del

tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a parete, fornito
e posto in opera. Sono ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 261,00 1´827,00 0,418

174 / 174 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A
A.1.09 DOPPIO COMANDO

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo
da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocc ...
per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 235,00 1´645,00 0,376

175 / 175 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA
A.1.10 VETRIFICATA

Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in
opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
cromate, di r ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 75x75.

2,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 2,00 418´205,11
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SOMMANO cadauno 2,00 186,00 372,00 0,085

176 / 176 ACCESSORI BAGNO
A.1.11 Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-

china) da semincasso. Sono compresi: il collante
speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per ...
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm
15x15

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 31,40 188,40 0,043

177 / 177 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.1 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme

di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon ... reso quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile
da parete, lunghezza cm 80.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 115,00 115,00 0,026

178 / 178 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.2 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme

di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon ... compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 189,00 189,00 0,043

179 / 179 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.3 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme

di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon ... tro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante. Sedile ribaltabile.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 101,00 101,00 0,023

180 / 180 EROGATORE DI ARIA CALDA
A.1.13 Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato

in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore,
resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di
contenimento. Ad azionamento manuale con timer di
spegnimento ritardato.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 199,00 398,00 0,091

181 / 181 GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER
A.1.14.1 DOCCIA

Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione
esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 ... onante fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Miscelatore termostatico esterno.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 263,00 526,00 0,120

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 420´094,51
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R I P O R T O 420´094,51

182 / 182 DOCCIA CON FLESSIBILE E SUPPORTO.
A.1.14.2 Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione

esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle ... onante fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Doccia con flessibile e supporto.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 58,00 116,00 0,027

183 / 183 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER
A.1.15 LAVABO CON SCARICO

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
248 o delle equival ... funzionante, fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 233,00 1´864,00 0,426

184 / 184 BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE NON
A.1.16 REGOLATORE E NON ROTANTE

Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante,
fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Asta doccia con flessibile da 1,5 m

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 158,00 316,00 0,072

185 / 185 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER
A.1.20 MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA

SANITARIA
Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo
in bronzo, temperatura in usci ... DN 50, flangiati per
diametri superiori, completa di controflange, bulloni e
guarnizioni.
Diametro nominale 32 (1"1/4).

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 780,00 780,00 0,178

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

(SpCap 2)

ONERI DELLA SICUREZZA (Cap 12)

AREA DI CANTIERE (SbCap 35)

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

(SpCat 2)

ONERI PER LA SICUREZZA (Cat 9)

AREA DI CANTIERE (SbCat 35)

186 / 186 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S3.01.0010.0 dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
01 rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,

connessa con ... l fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per
la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00 0,062

187 / 187 SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 423´440,51
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R I P O R T O 423´440,51

S4.01.0010.0 di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
01 impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma

triangolare, tond ... di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.

150,00

SOMMANO giorno 150,00 0,18 27,00 0,006

188 / 188 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la
S4.03.0010 sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere ... er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 26,80 53,60 0,012

189 / 189 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
S4.05.0010.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
05 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo

indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo
mese o frazione.

2,00

SOMMANO mese 2,00 0,84 1,68 0,000

190 / 190 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
S4.05.0010.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
06 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo

indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni
mese in più o frazione.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO mese 8,00 0,11 0,88 0,000

MISURE DI PROTEZIONE (SbCap 36)

MISURE DI PROTEZIONE (SbCat 36)

191 / 191 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
01 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti

metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
Zona bassa *(lung.=11+24) 35,00 5,200 182,00
Zona alta - perimetro per il primo mese o frazione 42,00 8,550 359,10

SOMMANO mq 541,10 10,40 5´627,44 1,287

192 / 192 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
02 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti

metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei
lavori, per ogni mese in più o frazione.
Zona bassa *(lung.=11+24) 2,00 35,00 5,200 364,00
Zona alta 2,00 20,00 8,550 342,00

SOMMANO mq 706,00 1,40 988,40 0,226

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 430´139,51
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193 / 193 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
01 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale i ... omprese 2 persone. Altezza del piano di
lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro.
Zona bassa 1,00

SOMMANO cad/giorno 1,00 66,60 66,60 0,015

194 / 194 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
02 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale i ... e. Altezza del piano di lavoro circa m
2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo.
Zona bassa 9,00

SOMMANO cad/giorno 9,00 7,30 65,70 0,015

195 / 195 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
06 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale i ... ltezza del piano di lavoro circa m 5,00.
Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.
Zona alta 2,00

SOMMANO cad/giorno 2,00 12,20 24,40 0,006

196 / 196 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
07 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di

lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro
circa m 6,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
Zona alta *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

SOMMANO cad/giorno 18,00 79,90 1´438,20 0,329

197 / 197 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.01.0040.0 dei lavoratori, di rete di sicurezza, fornita e posta in opera.
01 Il ricorso a questo tipo di protezione collettiva è consentito

... a delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Rete collocata ad una altezza da terra di m 2.

40,00

SOMMANO mq 40,00 18,20 728,00 0,167

RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE (SbCap 37)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE (SbCat 37)

198 / 198 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
02 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,

ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per
la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere (dirigenti).

8,00

SOMMANO ora 8,00 50,00 400,00 0,091

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 432´862,41
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199 / 199 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
03 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,

ad esempio: illustrazione ... idoneamente attrezzato per la
riunione Riunioni di coordinamento con il preposto
(assistenti e addetti alla sicurezza).

8,00

SOMMANO ora 8,00 28,00 224,00 0,051

200 / 200 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
04 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,

ad esempio: illustrazione ... la riunione Riunioni di
coordinamento con il lavoratore per l’informazione
preliminare prima dell’ingresso in cantiere.

1,00

SOMMANO ora 1,00 24,60 24,60 0,006

Parziale LAVORI A MISURA euro 433´111,01 99,065

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E 433´111,01
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LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

(SpCap 2)

LAVORI IN ECONOMIA (Cap 13)

LAVORI IN ECONOMIA (SbCap 38)

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

(SpCat 2)

LAVORI IN ECONOMIA (Cat 10)

LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 38)

201 / 201 Prestazioni di mano d'opera per interventi in economia di
LISTA difficile valutazione da conteggiare sulle liste settimanali e

da liquidare con le apposite tariffe depositate alla Camera di
Commercio in vigore alla data della presentazione.

SOMMANO n. 1,00 4´088,99 4´088,99 0,935

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 4´088,99 0,935

T O T A L E euro 437´200,00 100,000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E
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 001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 423´170,51
 002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 14´029,49

Totale SUPER CAPITOLI euro 437´200,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E
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 001 OPERE EDILI 206´937,83
 002 OPERE STRUTTURALI 135´074,74
 003 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 12´741,23
 004 IMPIANTO FORZA-MOTRICE 408,10
 005 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 10´601,55
 006 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 1´957,87
 007 IMPIANTO ELETTRICO PER VASISTAS 3´973,30
 008 QUADRI 3´127,73
 009 IMPIANTO TERMICO 16´839,00
 010 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 28´509,40
 011 IMPIANTO ANTICENDIO 2´999,76
 012 ONERI DELLA SICUREZZA 9´940,50
 013 LAVORI IN ECONOMIA 4´088,99

Totale CAPITOLI euro 437´200,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E
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 001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8´514,42 1,947
 002 SCAVI 993,48 0,227
 003 PALI 37´177,72 8,504
 004 REINTERRI 0,00 0,000
 005 CALCESTRUZZI E ARMATURE 28´343,74 6,483
 006 ACCIAIO DA CARPENTERIA 337,05 0,077
 007 OPERE IN LEGNO 68´087,19 15,573
 008 SOLAI 0,00 0,000
 009 RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE 2´462,51 0,563
 010 MASSETTI E SOTTOFONDI 20´438,58 4,675
 011 PARETI VERTICALI 53´318,76 12,196
 012 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI 32´203,46 7,366
 013 IMPERMEABILIZZAZIONI 4´923,83 1,126
 014 INTONACI 0,00 0,000
 015 TINTEGGIATURE 3´246,90 0,743
 016 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 19´481,74 4,456
 017 CONTROSOFFITTI 8´950,52 2,047
 018 SERRAMENTI 24´822,39 5,678
 019 OPERE DA LATTONIERE 8´526,14 1,950
 020 MANTO DI COPERTURA 11´477,49 2,625
 021 FOGNATURE 750,00 0,172
 022 SISTEMAZIONE ESTERNA 9´290,12 2,125
 023 CORPI ILLUMINANTI ORDINARI 8´781,85 2,009
 024 CANALIZZAZIONI 2´852,20 0,652
 025 CAVI 0,00 0,000
 026 QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC 9´011,32 2,061
 027 CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA 0,00 0,000
 028 FOTOVOLTAICO 10´830,94 2,477
 029 IMPIANTO A PANNELLI 0,00 0,000
 030 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 45´348,40 10,372
 031 IMPIANTO ANTICENDIO 2´999,76 0,686
 032 ARREDO BAGNO 0,00 0,000
 033 SOLARE TERMICO 0,00 0,000
 034 ASSISTENZA EDILE IMPIANTI 0,00 0,000
 035 AREA DI CANTIERE 353,16 0,081
 036 MISURE DI PROTEZIONE 8´938,74 2,045
 037 RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE 648,60 0,148
 038 LAVORI IN ECONOMIA 4´088,99 0,935

Totale SUB CAPITOLI euro 437´200,00 100,000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E
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 001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 423´170,51
 002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 14´029,49

Totale SUPER CATEGORIE euro 437´200,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E
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 001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 182´115,44 41,655
 002 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE 29´809,83 6,818
 003 OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 37´177,72 8,504
 004 OS32 - STRUTTURE IN LEGNO 68´087,19 15,573
 005 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI 24´822,39 5,678
 006 OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 32´809,78 7,505
 007 OS28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 16´839,00 3,852
 008 OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO 31´509,16 7,207
 009 ONERI PER LA SICUREZZA 9´940,50 2,274
 010 LAVORI IN ECONOMIA 4´088,99 0,935

Totale CATEGORIE euro 437´200,00 100,000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E
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 001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8´514,42 1,947
 002 SCAVI 993,48 0,227
 003 PALI 37´177,72 8,504
 004 REINTERRI 0,00 0,000
 005 CALCESTRUZZI E ARMATURE 27´010,27 6,178
 006 ACCIAIO DA CARPENTERIA 337,05 0,077
 007 OPERE IN LEGNO 68´087,19 15,573
 008 SOLAI 0,00 0,000
 009 RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE 2´462,51 0,563
 010 MASSETTI E SOTTOFONDI 20´438,58 4,675
 011 PARETI VERTICALI 52´076,90 11,911
 012 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI 32´203,46 7,366
 013 IMPERMEABILIZZAZIONI 4´923,83 1,126
 014 INTONACI 0,00 0,000
 015 TINTEGGIATURE 3´246,90 0,743
 016 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 19´481,74 4,456
 017 CONTROSOFFITTI 8´950,52 2,047
 018 SERRAMENTI 24´822,39 5,678
 019 OPERE DA LATTONIERE 8´526,14 1,950
 020 MANTO DI COPERTURA 12´719,35 2,909
 021 FOGNATURE 3´648,60 0,835
 022 SISTEMAZIONE ESTERNA 6´391,52 1,462
 023 CORPI ILLUMINANTI ORDINARI 8´781,85 2,009
 024 CANALIZZAZIONI 2´852,20 0,652
 025 CAVI 0,00 0,000
 026 QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC 7´101,03 1,624
 027 CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA 1´333,47 0,305
 028 FOTOVOLTAICO 12´741,23 2,914
 029 IMPIANTO A PANNELLI 16´839,00 3,852
 030 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 18´393,00 4,207
 031 IMPIANTO ANTICENDIO 2´999,76 0,686
 032 ARREDO BAGNO 10´116,40 2,314
 033 SOLARE TERMICO 0,00 0,000
 034 ASSISTENZA EDILE IMPIANTI 0,00 0,000
 035 AREA DI CANTIERE 353,16 0,081
 036 MISURE DI PROTEZIONE 8´938,74 2,045
 037 RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE 648,60 0,148
 038 LAVORI IN ECONOMIA 4´088,99 0,935

Totale SUB CATEGORIE euro 437´200,00 100,000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A R I P O R T A R E


