COMUNE DI RAVENNA % RINA&
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI G y soso0 u
S E RVI Z I O E DI LI Z IA Sis;ema di Qualita certificato per

Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;

gestione espropri.
SCUOLA PRIMARIA "BURIOLI"
VIA ORFANELLE n. 22 - LOC. SAVIO - RAVENNA

COSTRUZIONE NUOVA AULA PER ATTIVITA” MOTORIA

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO/ESECUTIVO

Segretario Generale Assessore ai LL.PP.: Sindaco
Dott. PAOLO NERI ROBERTO GIOVANNI FAGNANI MICHELE DE PASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. LUCA LEONELLI

PROGETTISTA COORDINATORE: ing. ALESSANDRA LEDA

PROGETTISTA OPERE EDILI: ing. ALESSANDRA LEDA

ing. SILVIA ZECCHINI

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: ing. ALESSANDRA LEDA

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: p.i. ALESSANDRO SOMMA

PROGETTISTA IMPIANTI TERMO-IDRAULICI: ing. ALBERTO BABBINI

ELABORAZIONE GRAFICA: dis. SERENA FRANZEL

0 | EMISSIONE A. Leda A. Leda L. Leonelli 28/06/2019
Rev. | Descrizione Redatto: Controllato Approvato: Data:
ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Codice Intervento: Codice Edificio: Codice Fase: Codice Elaborato:
2018/514 G053 PDE CME
Scala: File: Data: Revisione:

= G053-2018_514-PDE-CME-R0O 28/06/2019 RO







pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1/1
02.03.0010.0
02

2/2
02.03.0040.0
01

3/3
02.03.0080.0
01

4/4
02.03.0020.0
01

5/5
02.04.0120

LAVORI A MISURA

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
OPERE EDILI (Cap 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCap 1)
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1)
OG]1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (Cat 1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)

DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATIL
Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui
di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad
un'altezza di m. 10,00. Sono c ... izione. (L'unita di misura &
il metro cubo calcolato vuoto per pieno). Per edifici
contigui o ubicati nei centri urbani.

BLOCCO BAGNI ESISTENTE (+120 fondazione)
(H/peso=(4,89+5,46)/2)

(H/peso=(6,89+7,55)/2)

(H/peso=(7,55+6,28)/2)

(H/peso=(6,28+4,32)/2)

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di
qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mol ... materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

fondazione

SOMMANO mc

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI Demolizione di
tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono
compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
battiscopa. I tra ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore
compreso tra cm 6-11.

Tramezzo tra corridoio esistente e ampliamento *
(lung.=0,32+0,8+0,62)

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di
muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
l'impiego di mezzi d'oper ... materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
l'uso di mezzo meccanico.

Muro zona pensilina - ingresso ampliamento

SOMMANO mc

RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di
qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; 1 ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

porta fronte

finestre fronte

SOMMANO mq

2,00

3,38
3,68
3,68
3,98

1,74

3,40
2,00

1,500
1,760
3,490
3,000

3,930

0,300

1,700
0,500

5,175
7,220
6,915
5,300

0,550

4,000

4,000

26,24
46,76
88,81
63,28

225,09

16,41

16,41

6,96

6,96

4,04

4,04

5,78
2,00

7,78

29,60 6'662,66

86,00 1'411,26

10,10 70,30

51,00 206,04

21,10 164,16

1,524

0,323

0,016

0,047

0,038

A RIPORTARE

8'514,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8'514,42

6/6
02.01.0010

7/17
A04.02.006

8/8
ED.O1

9/9
03.01.0030.0
03

10/10
03.01.0030.0
04

11/11
03.01.0010.0
01

SCAVI (SbCap 2)
SCAVI (SbCat 2)

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI
MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di
mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Zona ampliamento

Scarichi

SOMMANO mc

MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCap 10)
MASSETTI E SOTTOFONDI (SbCat 10)

Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in
polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in
opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da
conteggi ... a da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia
200 x 200 mm, base quadrata, delle dimensioni di 50 x 50
cm: altezza 40 cm

pacchetto pavimento

SOMMANO mq

MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto
fibrorinforzato (fibre metalliche amorfe inossidabili
lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad
elevata conducibilita termica (1=1,8 ... era> 2000 kg/m3,
steso, battuto, spianato e lisciato. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

pacchetto pavimento

SOMMANO mc

MASSETTO ISOLANTE. Massetto  isolante  in
conglomerato cementizio ¢ materiali espansi, dati in opera
per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati
anche con pendenze ... n perlite di granulometria mm 2-3
confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc
d'impasto e per spessori fino a cm 7.

pacchetto pavimento

SOMMANO mq

MASSETTO ISOLANTE. Massetto  isolante  in
conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera
per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati
anche con pendenze ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di
cemento grigio per mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in piu.

pacchetto pavimento

9 cm aggiuntivi

SOMMANO mq

MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in
opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di
cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori finoa cm 7.

300,00
30,00

9,00

200,000

0,600
0,800

0,200

200,000

180,00

24,00

204,00

200,00

200,00

40,00

40,00

200,00

200,00

1'800,00

1'800,00

4,87

37,64

135,86

16,60

1,67

993,48

7'528,00

5'434,40

37320,00

3006,00

0,227

1,722

1,243

0,759

0,688

A RIPORTARE

28'796,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 28796,30
pavimentazione esterna 73,26
SOMMANO mq 73,26 15,70 1'150,18 0,263
PARETI VERTICALI (SbCap 11)
PARETI VERTICALI (SbCat 11)
12/12 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI
03.02.0121 |A DUE O PIU TESTE. Muratura di mattoni in laterizio
semipieni dello spessore superiore a due o piu teste con
malta a prestazione garanti ... ompresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.
chiusura porta sala visita medica 0,70 2,000 0,300 0,42
finestra fronte 2,00 0,80 0,500 0,300 0,24
porta fronte 1,70 0,700 0,300 0,36
SOMMANO mc 1,02 343,00 349,86/ 0,080
13713 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENIL
03.02.0122  |Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore di
una testa con malta prestazione garantita minimo MS. E'
compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Rivestimento colonna acciaio 1,80 3,900 7,02
SOMMANO mq 7,02 60,00 421,201 0,096
14/ 14 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI
03.02.0160.0 | DA FACCIAVISTA. Compenso per la lavorazione della
01 facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista.
Sono compresi: I'uso del dist ... nto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta a prestazione garantita minimo
M35, con mattoni a facciavista lisci.
Rivestimento colonna acciaio
Vedi voce n° 13 [mq 7.02] 7,02
SOMMANO mq 7,02 24,40 171,29 0,039
15715 ARCHITRAVI PREFABBRICATI IN CEMENTO O
03.02.0400.0 |LATERIZIO. Fornitura e posa in opera di architravi
01 prefabbricati in cemento o laterizio su nuove murature di
qualsiasi tipologia e spessore, ¢ ... rave. E'inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Architrave
prefabbricato in calcestruzzo armato
Finestre fronte 2,00 0,80 0,300 0,48
Porta fronte 2,60 0,300 0,78
SOMMANO mq 1,26 184,00 231,84| 0,053
16/ 16 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO
ED.18 ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato
di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 20 mm
P.02.2 3,00 10,89 3,020 98,66
P.02.2 3,00 3,84 3,000 34,56
P.02.2 3,00 3,61 3,340 36,17
P.02.2 3,00 3,82 3,340 38,28
P.02.1 2,00 1,72 2,950 10,15
P.02.1 2,00 2,17 2,950 12,80
P.02.1 2,00 3,69 2,950 21,77
A RIPORTARE 252,39 31'120,67

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 252,39 31°120,67
P.05 6,41 3,470 22,24
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,71
P.06.2 2,29 1,210 2,77
SOMMANO mq 473,28 11,04 522501 1,195
17/17 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO
07.04.0080.0 |[RESISTENTE AL FUOCO. Lastra prefabbricata in gesso
01 cartonato di spessore variabile, completa di certificato delle
caratteristiche, perlar ... occorre per dare 'opera finita.
Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco
dello spessore di 12,5 mm.
P.03 4,00 8,96 3,500 125,44
P.03 4,00 10,96 3,500 153,44
SOMMANO mq 278,88 12,00 3'346,56| 0,765
18/18 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE
07.04.0010.0 |INTERNE E TAMPONATURE ESTERNE. Struttura
04 metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a
secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 7,5
costituita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a
mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
P.03 2,00 8,96 3,500 62,72
P.03 2,00 10,96 3,500 76,72
SOMMANO mq 139,44 24,70 3'444,17) 0,788
19/19 PARETE TIPO P.04
ED.02 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,
certificata, costituita da doppia orditura metallica, rivestita
con doppio strato di lastre in gesso fibra d ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori
a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.04
P.04 12,65 3,810 48,20
2,00 3,98 3,810 30,33
2,00 3,32 3,810 25,30
1,95 3,810 7,43
3,75 3,810 14,29
SOMMANO mq 125,55 56,34 707349 1,618
20/20 PARETI TIPO P.01 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E
ED.03 LANA DI ROCCIA 4+6cm
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,
A RIPORTARE 507209,90

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50209,90
costituita da due blocchi:
- blocco interno costituito da ... li elaborati di progetto, con
detrazione delle aperture superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.01.1 e P.01.2
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25
SOMMANO mq 148,31 39,40 584341 1,337
21/21 PARETI TIPO P.02 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E
ED.04 LANA DI ROCCIA 4+12cm
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,
costituita da singola orditura metallica, rivestita con d ... li
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori
a3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.02.1 ¢ P.02.2
P.02.2 10,89 3,020 32,89
P.02.2 3,84 3,000 11,52
P.02.2 3,61 3,340 12,06
P.02.2 3,82 3,340 12,76
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
SOMMANO mq 91,59 44,97 4'118,80| 0,942
22/22 PARETE TIPO P.05
ED.05 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna,
certificata, costituita da doppia orditura metallica, rivestita
con doppio strato di lastre in gesso fibra ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori
a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.05
P.05 6,41 3,470 22,24
SOMMANO mq 22,24 74,18 1'649,76, 0,377
23/23 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 60 su
ED.06 strutture portanti in verticale o in orizzontale, eseguito con
lastre omologate dal Ministero dell'Interno in Classe Al ...
mianto; spess. 15 mm. Le lastre dovranno essere fissate
direttamente alle pareti da proteggere mediante viti in
acciaio.
P.01.1 2,00 6,64 5,280 70,12
P.01.1 2,00 9,03 5,280 95,36
P.01.1 2,00 8,57 1,780 30,51
P.01.1 2,00 6,64 1,780 23,64
P.01.2 2,00 2,84 5,280 29,99
P.01.2 2,00 2,84 5,280 29,99
P.01.2 2,00 2,39 1,780 8,51
P.01.2 2,00 2,39 1,780 8,51
SOMMANO mq 296,63 4,50 133484, 0,305
24 /24 FACCIATA VENTILATA Fornitura e posa in opera di
ED.07 parete ventilata costituita da piastrelle in gres porcellanato
tutta massa, spessore 10 mm, scivolosita R10, dimensione
A RIPORTARE 63'156,71
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63°156,71
60x120 cm di .. eso, firmato da tecnico iscritto
regolarmente all'albo degli Architetti-Ingegneri da produrre
a corredo della fornitura.
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.02.2 10,89 3,020 32,89
P.02.2 3,84 3,000 11,52
P.02.2 3,61 3,340 12,06
P.02.2 3,82 3,340 12,76
SOMMANO mq 107,73 114,95 12383,56| 2,832
25/25 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli ¢
ST.07 correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e
sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la
formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
In legno di abete.
Struttura secondaria pareti
P.02.1 e P.02.2 20,00 0,20 0,080 3,400 1,09
Listelli per lana di roccia pareti
P.06.1 *(par.ug.=6,64/0,64) 10,38 0,06 0,040 1,210 0,03
P.06.1 *(par.ug.=6,64/0,64) 10,38 0,06 0,040 1,210 0,03
P.06.1 *(par.ug.=9,03/0,64) 14,11 0,06 0,040 1,210 0,04
P.06.1 *(par.ug.=9,03/0,64) 14,11 0,06 0,040 1,210 0,04
P.06.2 *(par.ug.=2,84/0,64) 4,44 0,06 0,040 1,210 0,01
P.06.2 *(par.ug.=2,84/0,64) 4,44 0,06 0,040 1,210 0,01
P.06.2 *(par.ug.=2,29/0,64) 3,58 0,06 0,040 1,210 0,01
P.06.2 *(par.ug.=2,29/0,64) 3,58 0,06 0,040 1,210 0,01
SOMMANO mc 1,27 1'017,92 1292,76| 0,296
26/26 Fornitura e montaggio di pareti in HPL per servizi igienici
ED.08 spessore da 10 a 14 mm composte da pareti divisorie, porte,
piedini di sostegno in alluminio,maniglia di sicurezza
clinica in nylon con disco segnalatore rosso/bianco e nottola
chiavistello.
Bagno scuola 5,40 2,400 12,96
4,00 1,35 2,400 12,96
Spogliatoi - disabili 2,00 3,30 2,400 15,84
SOMMANO ml 41,76 124,29 519035 1,187
ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI (SbCap 12)
ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI (SbhCat 12)
27/27 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI
07.02.0450.0 [MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE
01 [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ...
elli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Spessore cm 5.
P.03 2,00 8,96 3,500 62,72
2,00 10,96 3,500 76,72
P.06.1 6,64 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93
6,064 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93
A RIPORTARE 177,36 82°023,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 177,36 82°023,38
P.06.2 2,84 1,210 3,44
2,84 1,210 3,44
2,29 1,210 2,77
2,29 1,210 2,77
copertura bassa 145,68
copertura alta *(par.ug.=2*90,35) 180,70 180,70
controsoffitto aula motoria 3,00 18,000 54,00
2,00 19,000 38,00
SOMMANO mq 608,16 15,30 9304,85 2,128
28 /28 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI
07.02.0450.0 |[MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE
02 [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ... in
legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Per ogni cm in piu.
P.06.1 6,64 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93
6,64 1,210 8,03
9,03 1,210 10,93
P.06.2 2,84 1,210 3,44
2,84 1,210 3,44
2,29 1,210 2,77
2,29 1,210 2,77
copertura bassa 145,68
copertura alta *(par.ug.=2%90,35) 180,70 180,70
SOMMANO mq 376,72 2,21 832,55/ 0,190
29/29 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0790 |ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO [ETICS -
External Thermal Insulation Composite System secondo
specifiche ETAG 004 (linee guida europee per S ... iuto, a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
P.01.1 6,064 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77
SOMMANO mq 220,43 43,30 9'544,62| 2,183
30/30 COMPENSO AL  RIVESTIMENTO ISOLANTE
07.02.0791.0 'TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
01 CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico
eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ...
A RIPORTARE 101°705,40

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°705,40
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- | mm
Spessore cm 3.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 6,64 1,210 16,07
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.1 2,00 9,03 1,210 21,85
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77
SOMMANO mq 220,43 3,76 828,82| 0,190
31/31 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE
07.02.0791.0 |[TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
02 CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante termico
eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... ezza +
/-2 mm - Spessore +/- | mm
Per ogni cm in piu.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
P.02.1 7,00 2,17 2,950 44,81
P.02.1 7,00 1,72 2,950 35,52
P.02.1 7,00 3,69 2,950 76,20
P.06.1 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 6,64 1,210 112,48
P.06.1 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 6,64 1,210 112,48
P.06.1 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 9,03 1,210 152,97
P.06.1 *(par.ug.=7,00%2) 14,00 9,03 1,210 152,97
P.06.2 7,00 2,84 1,210 24,05
P.06.2 7,00 2,84 1,210 24,05
P.06.2 7,00 2,29 1,210 19,40
P.06.2 7,00 2,29 1,210 19,40
P.01.1 7,00 6,64 5,280 24541
P.01.1 7,00 6,064 1,780 82,73
P.01.1 7,00 8,57 1,780 106,78
P.01.1 7,00 9,03 5,280 333,75
SOMMANO mq 1'543,00 1,30 2°005,90| 0,459
32/32 Fornitura e posa in opera di pannello accoppiato composto
ED.09 da una lastra di di polistirene espanso sinterizzato (EPS) o
estruso (XPS) e da una membrana impermeabile bitume-
polimero, ... in avanzo. Compreso quanto altro occorre per
dare lopera finita a perfetta regola d'arte. Spessore
complessivo 80 mm.
copertura bassa 145,68
SOMMANO mq 145,68 28,12 4'096,52| 0,937
33/33 ISOLANTI TERMICL ~ POLISTIRENE ESPANSO
ED.10 ESTRUSO. [XPS - EN 13164]. PANNELLI.
Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati
mediante pannelli isolanti in polistir ... da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
R10%=700 kPa - Spessore cm 10
pacchetto pavimento 210,00
A RIPORTARE 210,00 108°636,64

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210,00 1087636,64
SOMMANO mq 210,00 26,62 5590,20, 1,279
IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCap 13)
IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 13)
34/34 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 |Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al
vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di
RC&?E%&W dassaia 2 pR-> 400/300 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
pacchetto pavimento 210,00
SOMMANO mq 210,00 7,00 1'470,00, 0,336
35/35 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN
07.01.0300.0 |POLIETILENE DA MM 0,2. Barriera al vapore o di
01 protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di
mm. 0,2, fornita e posta in op ... cali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1.
P.02.2 10,89 3,020 32,89
P.02.2 3,84 3,000 11,52
P.02.2 3,61 3,340 12,06
P.02.2 3,82 3,340 12,76
P.02.1 2,17 2,950 6,40
P.02.1 1,72 2,950 5,07
P.02.1 3,69 2,950 10,89
P.01.1 6,64 5,280 35,06
P.01.1 9,03 5,280 47,68
P.01.1 8,57 1,780 15,25
P.01.1 6,64 1,780 11,82
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,84 5,280 15,00
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.01.2 2,39 1,780 4,25
P.06.1 6,064 1,210 8,03
P.06.1 6,64 1,210 8,03
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.1 9,03 1,210 10,93
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,84 1,210 3,44
P.06.2 2,29 1,210 2,77
P.06.2 2,29 1,210 2,77
SOMMANO mq 290,24 1,59 461,48 0,106
36/36 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0060.0 ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN
02 VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro.
Rinforza ... certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare I’opera finita . Spessore mm 4.
copertura bassa (8) 145,68
copertura alta (8) 90,35
SOMMANO mq 236,03 8,80 2°077,06) 0,475
37/37 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0060.0 [ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN
02 VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume
A RIPORTARE 118235,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 1187235,38
polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro.
Rinforza ... certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare I’opera finita . Spessore mm 4.
pavimentazione esterna *(larg.=20,4+18) 1,72 38,400 66,05
pavimentazione esterna - zona larga 2,92 13,000 37,96
SOMMANO mq 104,01 8,80 915,29| 0,209
TINTEGGIATURE (SbCap 15)
TINTEGGIATURE (SbCat 15)
38/38 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a
12.01.0020.0 |tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o
01 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
interni, volte ... primo di fondo dato a pennello ed il
secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati
a civile e gesso.
Bagno scuola *(H/peso=2,80-2,20) 17,40 0,600 10,44
Spogliatoi *(H/peso=2,80-2,20) 2,00 16,50 0,600 19,80
Disimpegno *(H/peso=2,80-1,500) 7,60 1,300 9,88
Ingresso *(H/peso=2,80-1,500) 15,10 1,300 19,63
Corridoio *(H/peso=2,80-1,500) 25,00 1,300 32,50
Aula motoria *(H/peso=5,28-1,500) 39,00 3,780 147,42
SOMMANO mq 239,67 4,16 997,03| 0,228
39/39 PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con
12.01.0130 |smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due
strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti
e soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Disimpegno 7,60 1,500 11,40
Ingresso 15,10 1,500 22,65
Corridoio 25,00 1,500 37,50
Aula motoria 39,00 1,500 58,50
SOMMANO mq 130,05 17,30 2249,87, 0,515
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCap 16)
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 16)
40/ 40 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento
06.04.0120.0 |in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI -
03 norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di
puro cemento tipo "325" ... ra finita.
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od
esterni, opache, delle dimensioni di cm 30x30.
101,20
SOMMANO mq 101,20 49,20 4'979,04| 1,139
41/41 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO EFFETTO
ED.11 LEGNO. Pavimento in gres porcellanato per interni gruppo
BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
di puro cemento tipo "325" ... massetto di sottofondo.
Piastrelle solo per interni, levigate, effetto legno,
dimensioni del formato a scelta della D.L.
aula motoria 94,00
SOMMANO mq 94,00 53,42 5°021,48, 1,149
A RIPORTARE 1327398,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1327398,09

42 /42
06.04.0520

43 /43
06.02.0100.0
03

44 / 44
ED.12

45/45
ED.13

46 /46
A09.05.036

47/ 47
CS.01

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES
PORCELLANATO. Zoccolino  battiscopa in  gres
porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle,
delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera.
E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
battiscopa zona gres *(par.ug.=(13,4+8,2+24,8+15,1+7,6)/
0,3)

battiscopa zona aula motoria *(par.ug.=40/0,3)

SOMMANO cad

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con piastrelle
di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 -
fornite e poste in opera su inton ... ¢ compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita,
opache delle dimensioni di cm 30x30.

Bagno scuola

Spogliatoi

SOMMANO mq

GIUNTO TECNICO A PAVIMENTO. Fornitura e posa in
opera di giunto tecnico per pavimenti, del tipo lineare o per
angolo, costituito da profilo lega in alluminio con alette di
ancoragg ... a regola d'arte

Dimensione: larghezza del giunto 90 mm  larghezza
massima del profilo 334 mm altezza di montaggio 22 mm.
Corridoio - ampliamento

Portico - ingresso ampliamento

SOMMANO m

GIUNTO TECNICO A PARETE. Fornitura e posa in opera
di coprigiunto giunto tecnico di dilatazione per paretii, del
tipo lineare o per angolo, costituito da profilo rigido di
copertur ... l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione: larghezza del giunto 100 mm larghezza
massima del profilo 225 mm.

Corridoio - ampliamento

Portico-ingresso ampliamento

SOMMANO m

CONTROSOFFITTI (SbCap 17)
CONTROSOFFITTI (SbCat 17)

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati,
dimensioni 600 x 600 mm, spessore 15 mm, reazione al
fuoco classe A2-s1, dO, REI 180, appoggiati su struttura,
compresa, in a ... alla struttura muraria tramite pendinatura
regolabile, esclusi profili perimetrali con struttura metallica
seminascosta

copertura bassa

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da
doghe in alluminio senza piombo anticorrosione lavabile
spessore 0,6 mm oppure acciaio zincato preverniciato
spessore 0,5 ... formi e certificati alla Normativa Europea
CE EN 13964:2007 e certificazione gestione qualita
operativa UNT EN ISO 9001.

230,33
133,33

2,00

2,00

17,40
16,50

3,12
3,06

2,200
2,200

3,900
3,650

230,33
133,33

363,66

38,28
72,60

110,88

7,80
3,65

11,45

105,89

105,89

9,60 3°491,14

48,60 5'388,77

42,57 263,08

29,54 338,23

41,65 4'410,32

0,799

1,233

0,060

0,077

1,009

A RIPORTARE

146"289,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 146'289,63
Aula motoria 2,00 19,000 38,00
3,00 18,000 54,00
SOMMANO mq 92,00 49,35 4'540,20/ 1,038
OPERE DA LATTONIERE (SbCap 19)
OPERE DA LATTONIERE (SbCat 19)
48 /48 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera
08.01.0010.0 |zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in
04 opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
ad intera ... re compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm
100, spessore mm 8/10.
Copertura bassa 3,00 2,70 8,10
Copertura alta 2,00 4,50 9,00
SOMMANO m 17,10 21,80 372,78/ 0,085
49 /49 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in
08.01.0030.0 |profilato in ferro tubolare a sezione quadrata o circolare,
02 fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di
congiungim ... (minio). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o
diametro mm 100.
Copertura bassa 3,00 1,50 4,50
Copertura alta 2,00 1,50 3,00
SOMMANO m 7,50 30,00 225,00/ 0,051
50/50 Fornitura e posa in opera di converse, goggiolatoi, pezzi
ED.14 speciali e scossaline in acciaio zincato preverniciato. Sono
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la v
... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10
mm.
COPERTURA BASSA
lato esterno *(lung.=11+28) 39,00 1,000 39,00
lato interno verso pareti aula motoria 22,00 1,000 22,00
COPERTURA ALTA
gronda interna 8,50 1,000 8,50
scossaline perimetrali interne 38,50 1,000 38,50
coprimuro 40,60 1,000 40,60
cassette pluviali 2,00 1,02 0,500 1,02
SOMMANO mq 149,62 52,99 792836, 1,813
MANTO DI COPERTURA (SbCap 20)
MANTO DI COPERTURA (SbhCat 20)
51/51 Fornitura ¢ posa in opera di protezione antincendio su
ED.15 strutture portanti in orizzontale per installazione impianto
fotovoltaico, eseguito con 2 lastre autoportanti omologate
dal M .. no in Classe Al di reazione al fuoco e
certificazione EI 30, in cemento alleggerito fibrorinforzato
spess. 12.5+12.5 mm.
copertura alta 91,30
SOMMANO mq 91,30 27,25 248793 0,569
52/52 Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera
ED.16 per la creazione delle pendenze costituita da profili ad
A RIPORTARE 1617843,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

161°843,90

53/53
ED.17

54 /54
ST.07

55/55
LVv.01

56/56
08.02.0041.0
06

omega zincati posti ad interasse di mt.1.00 - 1.20 sorretti d
. ad omega rovescio, avente funzione di ripartitore di

carico. Il tutto predisposto per creare una pendenza di 4/5%

circa.

copertura alta

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre a
profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in
acciaio zincato spessore 6/10, protette nella faccia superiore
... a minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come
richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015. Colore a scelta della
D.L.

copertura alta

SOMMANO mq

PARETI VERTICALI (SbCap 11)

PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli ¢
correntini di abete o castagno di qualunque lunghezza e
sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la
formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
In legno di abete.

Chiusura perimetrale copertura bassa *(lung.=11,3+27,5)
Prima orditura lana di roccia copertura bassa 4x8 cm

SOMMANO mc

MANTO DI COPERTURA (SbCap 20)

LINEA VITA

Fornitura e posa di linea vita classe C, con pali di
ancoraggio modulari con dispositivo DP (dissipatore di
energia ripristinabile), realizzata con fune inox, completa d
. degli elementi di aggancio della linea vita stessa e
quant'altro occorre a dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

SOMMANO a corpo

FOGNATURE (SbCap 21)
FOGNATURE (ShCat 21)

TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE
CON STAFFAGGI IN VERTICALE O ORIZZONTALE
PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATL
Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di ...
teggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s =
110 x 5,0.

SOMMANO m

SISTEMAZIONE ESTERNA (SbCap 22)

4,00
7,00

38,80
19,40
7,00

10,00

0,080
0,080
0,080

0,260
0,040
0,040

91,30

91,30

91,30

91,30

0,81
0,25
0,16

1,22

1,00

1,00

10,00

10,00

33,15

40,12

1017,92

2'300,00

75,00

3026,60

3'662,96

1241,86

2'300,00

750,00

0,692

0,838

0,284

0,526

0,172

A RIPORTARE

172'825,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

172°825,32

57157
18.04.0181

58/58
18.04.0182

59/59
18.04.0190

60/ 60
18.04.0210.0
01

61/61
06.04.0151.0
01

62 /62
19.07.0210

CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER
OPERE NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E
COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON
PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI
IMPIANTI DI TRATTAMENTO DE ... una distribuzione
ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso
quanto altro occorre per dare I’opera finita.

SOMMANO mc

RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI
INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA
DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. Rinfianco
di tubazioni, con material ... | carico il trasporto e lo scarico
nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 'opera finita.

SOMMANO mc

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per lallettamento a
protezione delle condotte idriche, fognali o altre
canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata
in opera.

SOMMANO mc

FOSSA IMHOFF. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a
campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino
chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
fanghi, fornita ... quidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con capacita' di circa 1 2000
per n. 12 utenti.

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE ESTERNA (SbCat 22)

PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO
COMPATTATO REALIZZATO IN AGGLOMERATO DI
CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino
compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato,
monos ... re per dare ’opera finita.

E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato
cm. 12,5 x 25 di colore grigio.

pavimentazione esterna

Vedi voce n® 11 [mq 73.26]

SOMMANO mq

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO
VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato,
di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante
basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cordoncino perimetrale

30,00

30,00

30,00

0,600

0,600

0,600

0,100

0,100

0,100

1,80

1,80

2,00

2,00

73,26

73,26

57,04

65,00

16,20

25,80

17353,00

58,00

117,00

29,16

46,44

2706,00

4249,08

0,027

0,007

0,011

0,619

0,972

A RIPORTARE

57,04

179'973,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ; :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 57,04 179°973,00
SOMMANO m 57,04 19,30 1'100,87, 0,252
63 /63 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN
18.04.0050.0 [CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni
02 0 in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
piattabanda di fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 50x50.
5,00
SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00/ 0,138
64/ 64 GRANIGLIA E/O PIETRISCO DA DEPOSITO
19.02.0120 |ALLUVIONALE. Graniglia e/o pietrisco da deposito
alluvionale, puliti e di idonea granulometria del tipo mm 5-
10, 10-15, 10- 25, forniti e post ... ortunamente certificati
con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Pavimentazione esterna 73,26 0,200 14,65
SOMMANO mc 14,65 29,80 436,57| 0,100
OPERE STRUTTURALI (Cap 2)
CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCap 5)
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI -
STRUTTURE (Cat 2)
CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCat 5)
65/65 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
ST.01 PRESTAZIONE = GARANTITA, PER ELEMENTI
SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE
PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Sono escluse: le casseforme.
C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SOLETTA FONDAZIONE 315,000 0,250 78,75
CORDOLI
base 40 cm *(lung.=3,56+14,43+3,67) 21,66 0,400 0,850 7,36
base 34 cm *(lung.=13,25+17,81) 31,06 0,340 0,850 8,98
base 23 cm 10,20 0,230 0,850 1,99
base 25 cm *(lung.=11,10+9) 20,10 0,250 0,850 4,27
base 20 cm 12,51 0,200 0,400 1,00
PLINTO COLONNA
base 1,00 1,000 0,500 0,50
baggiolo 0,60 0,600 0,750 0,27
SOMMANO mc 103,12 102,34 10°553,30| 2,414
66/ 66 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
03.03.0130.0 |delle relative armature di sostegno per strutture di
01 fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad ... razione ¢ eseguita calcolando la superficie
dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno
¢ fondazioni.
SOLETTA FONDAZIONE 75,00 0,250 18,75
PLINTO COLONNA
base 4,00 0,500 2,00
baggiolo 2,40 0,750 1,80
SOMMANO mq 22,55 23,00 518,65/ 0,119
A RIPORTARE 193°187,39
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita %
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193'187,39
67/67 COMPENSO Al CONGLOMERATI CEMENTIZI A
03.03.0070 |FACCIAVISTA. Compenso per getto di calcestruzzo
semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente
dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate
anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
CORDOLI PERIMETRALI
altezza 85 cm *(lung.=3,56+13,25+17,81+14,43+4,06) 53,11 0,850 45,14
SOMMANO mq 45,14 23,20 1'047,25/ 0,240
68 /68 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e
03.03.0130.0 |delle relative armature di sostegno per strutture di
02 fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali
pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e
simili.
CORDOLI
altezza 85 cm *(lung.=3,56+13,25+17,81+14,43+3,67+
10,20+11,10+9) 2,00 83,02 0,850 141,13
altezza 40 cm 2,00 12,51 0,400 10,01
SOMMANO mq 151,14 30,10 4’54931 1,041
69 /69 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato
ST.02 in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture
in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli
sf ... eso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Il peso
¢ calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SOLETTA FONDAZIONE
armatura diffusa @12/20x20 sup e inf *(par.ug.=2*73)*
(lung.=20,21*1,15) 146,00 23,24 0,888 3013,02
(par.ug.=2*6)*(lung.=13,08*1,15) 12,00 15,04 0,888 160,27
(par.ug.=2*7)*(lung.=4,76*1,15) 14,00 5,47 0,888 68,00
(par.ug.=2*24)*(lung.=16,76*1,15) 48,00 19,27 0,888 821,36
(par.ug.=2*42)*(lung.=14,26*1,15) 84,00 16,40 0,888 122331
(par.ug.=2*36)*(lung.=14,43*1,15) 72,00 16,59 0,888 1'060,70
distanziatori @12/mq 315,00 0,90 0,888 251,75
CORDOLI
3014 correnti sup. *(lung.=3,56*1,15) 3,00 4,09 1,208 14,82
(lung.=14,43*1,15) 3,00 16,59 1,208 60,12
(lung.=3,67*1,15) 3,00 4,22 1,208 15,29
2014 correnti sup. *(lung.=(13,25+17,81+10,20+12,51+
11,1+9)*1,15) 2,00 84,95 1,208 205,24
2014 correnti inf. *(lung.=(3,56+13,25+17,81+14,43+
3,67+10,20+12,51+11,1+9)*1,15) 2,00/ 109,86 1,208 265,42
4+4010 di parete *(par.ug.=4+4)*(lung.=(3,56+13,25+
17,81+14,43+3,67+10,20+11,10+9)*1,15) 8,00 95,47 0,617 471,24
2+2010 di parete *(par.ug.=2+2)*(lung.=12,51*1,15) 4,00 14,39 0,617 35,51
spille @8/mq - base 40 e 34 cm *(par.ug.=(3,56+13,25+
17,81+14,43+3,67)*0,85) 4481 0,50 0,395 8,85
spille @8/mq - basi inferiori *(par.ug.=(10,20+12,51+11,1+
9)*0,85) 36,39 0,45 0,395 6,47
012/20 verticali per h=85cm o ribassati *(par.ug.=2*(3,56+
13,25+17,81+14,43+3,67+10,20+11,10+9)/0,2) 830,20 1,43 0,888 1'054,22
012/20 verticali per h=40cm *(par.ug.=2*12,51/0,2) 125,10 0,78 0,888 86,65
PLINTO COLONNA
Base
2*(6+6)D12 *(par.ug.=2*(6+6)) 24,00 1,50 0,888 31,97
2%(2+2)@12 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 2,10 0,888 14,92
Baggiolo
2%(4+4)D12 *(par.ug.=2%(4+4)) 16,00 1,95 0,888 27,71
2%(4+4)D12 *(par.ug.=2*(4+4)) 16,00 1,30 0,888 18,47
A RIPORTARE 8915,31 1987783,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

8915,31

1987783,95

70/70
11.01.0110.0
01

71/71
11.01.0082

72/72
11.01.0011.0
01

73/73
02.03.0090.0
02

74174
04.07.0020

SOMMANO kg

ACCIAIO DA CARPENTERIA (SbCap 6)
ACCIAIO DA CARPENTERIA (SbCat 6)

SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE
METALLICHE. Saldatura in opera di strutture metalliche
in conformita alle norme vigenti, fatta eccezione per la
saldatura dei connettori. Sono compr ... per controllo
saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.

SALDATURA he PIASTRA

SOMMANO cm3

ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi
per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, in conformita
alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di
acciaio di qua ... 1 di aggiustaggio per la piombatura del
pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.

TIRAFONDI PER HE *(par.ug.=1,20%4*0,5)

SOMMANO kg

MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e
pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
HEB, HEM, UPN, angola ... enti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC1 o EXC2

pilastro HE200 *(par.ug.=42,3*3,80)

SOMMANO kg

RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE
(SbCap 9)

RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE
(SbCat 9)

DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di
intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno.
Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
interstizi dei giu ... iale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione
di intonaco con cemento

Sotto pensilina

Trave portico esistente *(larg.=0,5+2%0,6)

SOMMANO mq

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO. Asportazione in
profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle
zone fortemente degradate mediante idroscarifica
scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Trave portico esistente

SOMMANO mgxcm

2,40

160,74

5,00
5,00

7,00

7,00
7,00

1,700

0,500
0,600

8915,31

53,83

53,83

2,40

2,40

160,74

160,74

18,00
11,90

29,90

17,50
21,00

38,50

0,21

4,46

1,96

11,40

5,90

107341,76

11,30

10,70

315,05

340,86

227,15

2,365

0,003

0,002

0,072

0,078

0,052

A RIPORTARE

210030,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2107030,77

75175
04.07.0030

76 /76
04.07.0040

77171
04.07.0070

78 /78
06.01.0270.0
02

79/179
12.01.0040.0
01

80/80
01.10.0001

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO.
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante s ... scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

Trave portico esistente

SOMMANO mq

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
ARMATO PER INIBIZIONE DELLA CORROSIONE.
Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
liquido con dispersione di polimeri di re ... altro occorre
per dare l'opera finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.

Trave portico esistente

Vedi voce n° 75 [mq 7.70]

SOMMANO mq

RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTIL
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di
evitare distacchi do ... nita.

Sono esclusi: l'armatura metallica; le casseforme,
l'eventuale aggrappante.

Quantita minima di intervento mc 0,20.

Trave portico esistente

SOMMANO mc

INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA
RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco
civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve,
verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Eseguito all'esterno.

Sotto pensilina

Trave portico esistente *(larg.=0,5+2%0,6)

SOMMANO mq

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA.
Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni
del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
eseguita a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.

Sotto pensilina

Trave portico esistente *(larg.=0,5+2*0,6)

SOMMANO mq

PALI (SbCap 3)
0S21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI (Cat 3)
PALI (SbCat 3)

TRASPORTO E APPRONTAMENTO
DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A
ROTAZIONE O A PERCUSSIONE. Trasporto

0,05
0,05

7,00
7,00

7,00
7,00

7,00

7,00

0,500
0,600

0,500
0,600

1,700

1,700

3,50
4,20

7,70

7,70

7,70

21,00
11,90

32,90

21,00
11,90

32,90

10,70 82,39

27,00 207,90

1'068,00 416,52

27,90 917,91

8,20 269,78

0,019

0,048

0,095

0,210

0,062

A RIPORTARE

211'925,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 2117925,27
dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione
per la realizzazio ... e legale al cantiere; l'approntamento
dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il
personale necessario.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1260,00 1260,00, 0,288
81/81 Esecuzione di pali in opera di lunghezza m 11,00, diametro
ST.03 30 cm, eseguiti con trivella a rotazione o rotopercussione.
Sono compresi: la trivellazione in rocce da molto scadenti a
. sit il trasporto e Iapprontamento dell’attrezzatura di
perforazione, la fornitura dell'armatura da computarsi a
parte.
39,00
SOMMANO cadauno 39,00 183,83 7'169,37) 1,640
82/82 ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO
ST.04 FE510. Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in
spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5,
lunghezza totale fino a m 60, m ... ti di valvola di non
ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il
50% circa della lunghezza totale.
Tub. @160x12 39,00 11,00 43,799 18'789,77
SOMMANO kg 18°789,77 1,53 28'748,35 6,576
OPERE IN LEGNO (SbCap 7)
0832 - STRUTTURE IN LEGNO (Cat 4)
OPERE IN LEGNO (SbCat 7)
83 /83 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE
ST.05 CON TRAVI AD ASSE RETTILINEO, SEZIONE
STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi
struttura realizzata con travi in legno lamellare di co ... a
parte. Sono compresi i giunti standard reperibili in
commercio
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24 h
COLONNE 20x32 12,00 0,32 0,200 3,600 2,76
TRAVI 20x32
fili 2-22 0,32 0,200 4,470 0,29
fili 23-27 0,32 0,200 9,820 0,63
fili 1-28 0,32 0,200 14,210 0,91
fili 13-23/24-25/27-28 *(H/pes0=6,95*1,01) 3,00 0,32 0,200 7,020 1,35
fili 1-2 *(H/peso=19,41*1,01) 0,32 0,200 19,604 1,25
sbalzi 3,00 0,32 0,200 1,000 0,19
TRAVI 14x24 4,00 0,24 0,140 3,550 0,48
(H/peso=2,45*1,01) 2,00 0,24 0,140 2,475 0,17
0,24 0,140 1,300 0,04
TRAVI 20x52 4,00 0,52 0,200 8,820 3,67
TRAVI 14x20
livello intermedio pareti XLAM 0,20 0,140 40,600 1,14
TRAVI 14x40
lati lunghi pareti XLAM 2,00 0,40 0,140 11,350 1,27
SOMMANO mc 14,15 17027,04 14°532,62| 3,324
84 /84 PANNELLI STRUTTURALI LAMELLARI A STRATI
11.04.0050.0 |[INCROCIATI (XLAM). Fornitura di pannelli strutturali in
A RIPORTARE 263°635,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TAR‘IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o ’
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 263°635,61
05 legno multistrato in tavole di conifera a strati incrociati, a
3,5,7 e 9 strati (XLA ... ndard reperibili in commercio.
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Pannello a 5 strati spessore 140 mm
PARETI XLAM
FILI 14-29
quota 372 *(larg.=32,02-2,15%1,30) 29,225 29,23
quota 528 14,190 14,19
quota 675 12,460 12,46
FILI 14-29
quota 372 *(larg.=32,02-2,15%1,30) 29,225 29,23
quota 528 14,190 14,19
quota 675 12,460 12,46
FILI 22-34
quota 372 31,030 31,03
quota 528 13,750 13,75
quota 675 12,080 12,08
FILI 29-34
quota 372 *(larg.=39,93-1,36%2,78) 36,149 36,15
quota 528 *(larg.=13,16-5%1,76*1,16) 2,952 2,95
quota 675 15,540 15,54
SOMMANO mq 223,26 162,00 36'168,12| 8,273
85/85 Fornitura in opera di tavolato in legno lamellare strutturale
ST.06 GL24h, con funzione strutturale, caratterizzata da
- resistenza caratteristica a flessione minima pari a 240
daN/cmq
- ... re in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.
COPERTURA BASSA *(larg.=150*1,1) 165,000 0,100 16,50
COPERTURA AULA MOTORIA 105,000 0,100 10,50
SOMMANO mc 27,00 636,20 17°177,40| 3,929
86/ 86 TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante
11.05.0020 |protettivo per legno posto all’interno e all’esterno in
ambienti anche direttamente esposti alle intemperie,
diluibile all’acqua, a finitura co ... e delle travi, applicazione
a pennello, ad immersione e flow-coating. Finitura
trasparente tonalita a scelta della D.L..
ESTERNO COPERTURA BASSA *(larg.=(8,220+21,62)*
L1 32,824 32,82
INTERNO AULA MOTORIA (perimetro travi) 4,00 8,82 1,440 50,80
SOMMANO mq 83,62 2,50 209,05/ 0,048
OPERE EDILI (Cap 1)
SERRAMENTI (SbCap 18)
0S6 - FINITURE DI OPERE GENERALI (Cat5)
SERRAMENTI (SbCat 18)
87 /87 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 JALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
01 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
spessore minimo di mm 1,5 rif ... colori RAL. E' esclusa la
fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a
battuta semplice ad una o piu ante
INFISSI ESTERNI
101 2,00 1,200 2,700 6,48
1.02 1,00 1,500 1,400 2,10
1.03 2,00 0,900 1,400 2,52
104 1,00 1,200 1,400 1,68
A RIPORTARE 12,78 317°190,18
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,78 317°190,18
1.05 1,00 0,900 0,900 0,81
1.06 1,00 1,700 2,700 4,59
1.07 10,00 1,600 1,100 17,60
LUCERNAIO 1,00 1,300 1,300 1,69
SOMMANO mq 37,47 268,00 10°041,96| 2,297
88 /88 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 |ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
02 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
spessore minimo di mm 1,5 rif ... posa del vetro.
Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di
profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto
INFISSI ESTERNI
Vedi voce n° 87 [mq 37.47] 37,47
SOMMANO mq 37,47 45,60 1'708,63| 0,391
89/89 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 JALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
06 alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
spessore minimo di mm 1,5 rif ... niciatura nei colori RAL.
E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per
sistema di apertura anta a ribalta
INFISSI ESTERNI
102 2,00
1.03 2,00
104 2,00
L.07 10,00
LUCERNAIO 1,00
SOMMANO cad 17,00 58,00 986,00/ 0,226
90 /90 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI
INF.01 TRASPARENTI. Fornitura e posa su infisso in alluminio di
vetri termoacustici isolanti composti da stratificato esterno
da 66.2 + 24 camera con gas ... collante; la pulitura; gli
sfridi. E' compreso quanto occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Spessore vetro 66.2/24/44.
INFISSI ESTERNI
101 2,00 0,550 1,10
(par.ug.=2*2) 4,00 0,380 1,52
102 2,00 0,720 1,44
1.03 2,00 0,840 1,68
104 2,00 0,540 1,08
1.06 0,800 0,80
2,00 0,610 1,22
107 10,00 1,260 12,60
SOMMANO mq 21,44 112,02 2°401,71) 0,549
91/91 MAGGIORI COSTIL. Maggiori costi per finiture particolari
09.05.0014.0 |di vetri stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB da
04 0.38 mm in piu con colorazione bianco opalescente.
INFISSI ESTERNI
1.03 - SPOGLIATOI 2,00 0,940 1,88
SOMMANO mq 1,88 13,90 26,13/ 0,006
92/92 PANNELLI ISOLANTI PER TAMPONAMENTO
INF.02 SERRAMENTI. Pannelli sandwich costituiti da un
componente isolante in schiuma in polistirene espanso EPS,
auto estinguete Classificazione Europea ... compreso
caratterizzione minterna filo montante nelle parti cieche e
quanto occorre.
A RIPORTARE 332°354,61

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 332°354,61
Spessore min. 10 cm - U<0,8 W/mgk
INFISSI ESTERNI
L.01 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,340 1,36
1.06 2,00 0,530 1,06
SOMMANO mq 2,42 61,81 149,58 0,034
93/93 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON
13.24.0450.0 |[RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25.
02 Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia
passo mm 25, dimensioni max L x H ... le lorda (i valori
fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento). Da 30 a 55 dmq (800 x 600).
INFISSI ESTERNI
105 49,000 49,00
SOMMANO dmgq 49,00 5,70 279,30| 0,064
94 /94 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in
INF.03 opera di oscuranti frangisole metallici con sistema di
chiusura a pacco per esterno con lamelle bordate sui due lati
e sagomate da in ... Il tutto finito e posato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Da computarsi su superfice di oscurazione.
INFISSI ESTERNI
1.07 - PALESTRA 10,00 1,600 1,100 17,60
SOMMANO mq 17,60 215,00 3'784,000 0,866
95/95 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori
16.02.0070.0 |per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
03 ciascun battente su cui ¢ installato l'accessorio. Sono
compresi: la fornitura ... quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Maniglione antipanico tipo a leva.
INFISSI ESTERNI
LO1 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
1.06 2,00
SOMMANO cad 6,00 198,00 1'188,00, 0,272
96 /96 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in
09.03.0061.0 |alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
01 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da
murare, le opere ... etto delle specifiche di cui alla norma
UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo
piccolo e telaio semplice
INFISSI INTERNI
P.01 1,200 2,100 2,52
P.02 4,00 0,900 2,100 7,56
SOMMANO mq 10,08 272,00 2741,76| 0,627
97/97 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in
09.03.0061.0 |alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
03 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da
murare, le opere ... il rispetto delle specifiche di cui alla
norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne
in alluminio per mostra
INFISSI INTERNI
P.01 1,200 2,100 2,52
P.02 4,00 0,900 2,100 7,56
SOMMANO mq 10,08 46,00 463,68/ 0,106
A RIPORTARE 340°960,93

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3407960,93

98/98
09.03.0061.0
09

99/99
16.02.0010.0
02

100/ 100
15.08.0021.0
01.A

101 /101
15.08.0021.0
01.A1

102 /102
15.08.0021.0
01.A2

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO.  Porte interne in
alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da
murare, le opere ... NI EN 14351-2 Maggiorazione per
tamburatura con lamiera di alluminio doppia verniciata con
interposto strato isolante.

INFISSI INTERNI

P.01

P.02

SOMMANO mq

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN
MISURE STANDARD. Porta antincendio ad un battente in
misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
UNI 9723, fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
Lx H (mm). REI60 L x H=900 x 2150.

INFISSI INTERNI

P.03

SOMMANO cad

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA (Cap 5)
CORPI ILLUMINANTI ORDINARI (SbCap 23)
0830 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICIL, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
(Cat 6)

CORPI ILLUMINANTI ORDINARI (ShCat 23)

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
LUMINOSA A LED E GRADO IP65, autoestinguente, con
sorgente luminosa a LED,conforme alla normativa EN
60598-1 CEI34-21 in doppio isolamento, tem ... 0 x 139
mm

Potenza totale: 107 W

Flusso luminoso apparecchio: 15912 Im

Efficienza apparecchio: 149 Im/W

Peso: 13,75 kg

SOMMANO cad

DIMLITE daylight PER APPARECCHIO ILLUMINANTE
CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65
idoneo per esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso
sono compresi: i collegamenti elett ... te, privo di alogeni;
incasso in apparecchi d’illuminazione o in controsoffitti.
Misure: 281 x 50 x 21 mm; peso: 0,14kg

SOMMANO cad

LSD PER APPARECCHI ILLUMINANTI CON
SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65 idoneo
per esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
compresi: i collegamenti elettrici, gli acce ... dio, privo di
alogeni; per montaggio a soffitto; protezione IP20,classe
isolamento II, Temperatura ambiente da 0 a 50°C.

SOMMANO cad

4,00

1,200
0,900

2,100
2,100

4,000

1,000

1,000

2,52
7,56

10,08

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

58,00

467,00

1'067,80

334,10

296,15

584,64

467,00

4271,20

334,10

296,15

0,134

0,107

0,977

0,076

0,068

A RIPORTARE

346°914,02

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

346'914,02

103 /103
15.08.0021.0
01.B

104 /104
15.08.0021.0
01.C

105/105
15.08.0021.0
01.C1

106/ 106
15.08.0021.0
01.C2

107 /107
15.08.0021.0
01.C3

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI
FORMA  CON CORPO E  SCHERMO IN
POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON
SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65.
Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci .. ALUX -
103704.01 PIX TND 10W 4K 36° RA90 COMPRENSIVO
DI ALIEMNTATORE NOVALUX 101904.99 MAX 20W/
500MA DALI/PUSH/0-10/1-10

SOMMANO cad

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI
FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON
SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65.
Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ... per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.

Apparecchio illuminante TIPO:
NOVALUX - 104302 LUNA TND 19W 4K D280

SOMMANO cad

ALIM.MAX 40W  SLIM.1-10V/DALI/PUSH PER
APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per
esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
compresi: i ... ro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 11809.99 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/
DALI/PUSH

SOMMANO cad

SENSORE LS/PD MULTI 3 CI PER APPARECCHIO
ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED
E GRADO IP65, idoneo per esecuzione a parete, a soffitto
ed a semincasso sono compresi: i collegame ... ccorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

TIPO:
NOVALUX 18904.99 RISE & FALL: SENSORE LS/PD
MULTI 3 CI

SOMMANO cad

RISE & FALL: CENTRALINA DALI MULTIECO PER
APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per
esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
compresi ... ccorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

TIPO:

NOVALUX 18901.99 RISE & FALL: CENTRALINA
DALI MULTIECO

SOMMANO cad

2,000

7,000

4,000

4,000

5,000

2,00

2,00

7,00

7,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

200,00

110,00

209,56

201,84

208,16

400,00

770,00

838,24

807,36

1'040,80

0,091

0,176

0,192

0,185

0,238

A RIPORTARE

3507770,42

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3507770,42

108 /108
15.08.0021.0
02

109/109
15.02.0001

110/110
15.02.0002

111/111
15.02.0021.0
01

112/112
15.02.0041.0
03

113/113
15.01.0001

PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E
SCHERMO IN POLICARBONATO
AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A
LED E GRADO IP65. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale
o circolare, con ... o occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte. Incremento per posa superiore a 3,5
m fino a 8 m di altezza

SOMMANO cad

IMPIANTO FORZA-MOTRICE (Cap 4)
CANALIZZAZIONI (SbCap 24)
CANALIZZAZIONI (SbCat 24)

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA
Canalizzazione per punto presa in traccia fornita in opera
dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a
60 m misurate in 1i ... afrutto.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON
INTONACATE Incremento alla canalizzazione per punto
presa per opere murarie su murature non intona ... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura.

SOMMANO cad

PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O
TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU
TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO IDONEO
ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
RISCHIO BASSO. Punto alla ... escluse le canalizzazioni,
gli apparati e le opere murarie compensate a parte. Per
allaccio monofase con carico max 16A

SOMMANO cad

PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA
LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE
COME ALLACCIO ELETTRICO Punto presa elettrica
posato su scatola portafrutto predisposta da colleg ... ezione
IPS5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Punto presa elettrica 2P+T 10/16A + UNEL.

SOMMANO cad

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA (Cap 5)

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal
quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto

4,000

7,000

7,000

7,000

7,000

4,00

4,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

6,00

13,80

5,70

26,20

12,60

24,00

96,60

39,90

183,40

88,20

0,005

0,022

0,009

0,042

0,020

A RIPORTARE

351°202,52

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3517202,52

114/114
15.01.0002

115/115
15.01.0003.0
01

116 /116
15.01.0003.0
02

117/117
15.01.0016.0
01

118/118
15.01.0013.0
02

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad

CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN
TRACCIA Canalizzazione per punto di comando in traccia
fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non s ... afrutto.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori e le opere murarie.

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE
MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di
com ... so quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sono
esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
luce

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE
MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di
com .. nto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto di
comando

SOMMANO cad

PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO
AGGIUNTIVO SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O
IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO IDONEO
ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
RISCHIO MEDIO/ALTO ... orre per dare l'opera finita.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando

SOMMANO cad

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN
TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO
ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza
conduttore di p ... inita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murariec compensate a parte. Per punto luce con
conduttore di protezione

SOMMANO cad

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
(Cap 6)

30,000

8,000

30,000

8,000

5,000

30,000

30,00

30,00

8,00

8,00

30,00

30,00

8,00

8,00

5,00

5,00

30,00

30,00

11,80

5,60

15,30

38,20

354,00

50,40

168,00

24,80

76,50

17146,00

0,081

0,012

0,038

0,006

0,017

0,262

A RIPORTARE

3537022,22

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3537022,22

119/119
15.01.0001.E

120/ 120
15.01.0003.0
01.E

121/121
15.01.0013.0
01

122 /122
15.03.0080A

123 /123
09.02.0030.A

124 /124

CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA
Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal
quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60 m
misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: i
conduttori; le opere murarie.

SOMMANO cad

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO
LUCE O PER PUNTO DI COMANDO PER OPERE
MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di
com ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: I’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
luce

SOMMANO cad

PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN
TRACCIA O IN VISTA CON CAVO IDONEO
ALL'INSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza
conduttore di p ... ita. Sono escluse le canalizzazioni e le
opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza
conduttore di protezione

SOMMANO cad

QUADRI (Cap 8)
QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC
(SbCap 26)
QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC
(SbCat 26)

Fornitura e posa in opera di Suoneria inizio/fine lezione da
collegare all’ impianto esistente comprensiva di
canalizzazione, cassette di derivazione, conduttori e
completa di accessori e quanto altro necessario per rendere
il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

IMPIANTO ELETTRICO PER VASISTAS (Cap 7)

APPARECCHIO DI APERTURA. Apparecchio di
apertura motorizzata infissi in ferro con sistema a vasistas,
fornito e posto in opera. La scelta dell' apparecchio deve
essere fatta in fu ... izzazioni e della pulsantiera di comando

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'apparecchio funzionante.

SOMMANO cadauno

QUADRI (Cap 8)

INTERRUTTORE AUTOMATICO

14,000

14,000

14,000

10,000

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

1,00

1,00

10,00

10,00

11,80

5,60

27,20

188,63

325,25

165,20

78,40

380,80

188,63

3'252,50

0,038

0,018

0,087

0,043

0,744

A RIPORTARE

357°087,75

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 357°087,75
15.06.0010.0 MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE
14 DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI
60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, p ... re compreso quanto altro occorre per
dare lopera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A.
3,000 3,00
SOMMANO cad 3,00 78,00 234,00/ 0,054
125/ 125 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO,
15.06.0012.0 |CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
02 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore
magnetotermico compatto, caratteristica C, po ... so quanto
altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A.
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 23,00 23,000 0,005
126/ 126 INTERRUTTORE AUTOMATICO
15.06.0030.0 MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O D,
08 POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN
60898, CEI 60947-2. Interruttore  automatico
magnetotermico, caratteristica ... tro occorre per dare
l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria.
Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00| 0,021
127 /127 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD
15.06.0051.0 INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI
09 INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME
CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutt ... occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A 1d: 0,1/0,3/
0,5A tipo A.
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00, 0,030
128 /128 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
15.06.0052.0 | DIFFERENZIALE COMPATTO , CARATTERISTICA C,
01 POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI
EN61009. Interruttore  magnetotermico differenziale
compatto , carat ... e per dare l'opera finita. E' esclusa la
quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 324,
classe AC, Id: 30mA.
15,000 15,00
SOMMANO cad 15,00 67,00 1005,00, 0,230
129/129 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU
15.06.0170.0 |QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire
04 su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio, gl ... occorre per dare l'opera
finita. E” esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non
automatico tetrapolare fino a 32A
1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00 56,00 56,00 0,013
130/ 130 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE
A RIPORTARE 3587628,75

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3587628,75

15.04.0023.0
18

131/131
15.05.0010.0
04

132/132
15.06.0192.0
03

133/133
15.06.0170.0
16.A

134/134
1E140.10.05

135/135
1E140.30.05

ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC
(Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE
FG160R16 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare
isol ... o occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie.
4x4 mm?2

SOMMANO m

TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC
AUTOESTINGUENTE  SERIE ~ PESANTE  IMQ.
Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante
IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386,
classi ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro
esterno mm 32.

SOMMANO m

CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA
PARETE IN LAMIERA 400A. Carpenteria per quadro
elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide
DIN, barrature fino a 400 A, profondi ... o per dare l'opera
finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione.
Misure assimilabili a (Ixh): 600 x 1000 mm

SOMMANO cad

APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU
QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire
su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio, gl ... ltro occorre per dare
l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili unipolare fino a 32A

SOMMANO cad

IMPIANTO ELETTRICO PER VASISTAS (Cap 7)

IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI
ALIMENTAZIONE E COMANDO VENEZIANE E
FRANGISOLE Fornitura ¢ posa in opera di impianto
elettrico per alimentazione ¢ comando delle appar ... ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Punto alimentazione 230V per scatole connessione
frangisole.

SOMMANO cadauno

IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI
ALIMENTAZIONE E COMANDO VENEZIANE E
FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ssario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Punto comando a parete per frangisole.

SOMMANO cadauno

30,000

30,000

1,000

5,000

30,00

30,00

30,00

30,00

1,00

1,00

5,00

5,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1'065,00

15,02

41,82

30,26

159,00

99,00

1'065,00

75,10

418,20

302,60

0,036

0,023

0,244

0,017

0,096

0,069

A RIPORTARE

3607747,65

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

3607747,65

136/ 136
15.08.0193.0
0L.A

137/137
15.08.0193.0
01.B

138 /138
15.08.0201.0
01

139/139
QCA.FV.001

140/ 140
QCC.FV.001

IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
(Cap 6)
CALCESTRUZZI E ARMATURE (SbCap 5)
CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA (SbCat 27)

PLAFONIERA DI EMERGENZA 1P65 CON SORGENTE
A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato
grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso
nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso
luminoso emesso minimo fino a 180 Im - versione SE

SOMMANO cad

PLAFONIERA DI EMERGENZA 1P40 CON SORGENTE
A LED Plafoniera di emergenza con corpo in policarbonato
grado di protezione IP40, schermo in vetro o in
policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso
nominale emesso nella prima ora pari a: Con flusso
luminoso emesso minimo fino a 180 Im - versione SE

SOMMANO cad

PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE.
Plafoniera di emergenza per segnalazione posizionabile a
parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
plastico autoestinguent ... issaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1 h autonomia
con ricarica completa in 12 h.

SOMMANO cad

IMPIANTO FOTOVOLTAICO (Cap 3)
QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC
(SbCap 26)
FOTOVOLTAICO (ShCat 28)

QUADRO CORRENTE ALTERNATA (Q.C.A.)

Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro
fotovoltaico (Q.C.A.) realizzato secondo lo schema allegato
e tenendo conto inoltre di quant ... Zero, ecc.

conformi alla norma CEI 0-21 V1 e alle prescizioni dei
VVE.

- Comprensivo di oneri per il fissaggio a parete.

SOMMANO a corpo

QUADRO CORRENTE CONTINUA (Q.C.C.)

Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro
corrente continua (Q.C.C.) realizzato secondo lo schema
allegato e tenendo conto inoltre di q ... o alla trave verticale
del fabbricato, per il rispetto delle prescrizioni della
Circolare n.6334 del 04/05/2012 dei VVEF.

SOMMANO n.

3,000

9,000

1,000

1,000

1,000

3,00

3,00

9,00

9,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,64

94,95

177,00

1204,14

706,15

301,92

854,55

177,00

1204,14

706,15

0,069

0,195

0,040

0,275

0,162

A RIPORTARE

363'991,41

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

363'991,41

141/ 141
GC.FV.001

142 /142
MD.FV.001

143 /143
MD.FV.002

144/ 144
MD.FV.003

145/ 145
MD.FV.004

146 / 146
MD.FV.005

FOTOVOLTAICO (SbCap 28)

GRUPPO DI CONVERSIONE CC/CA 3F+N 8,5 kW -
CONFORME CEI 0-21:2016

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione
(INVERTER) trifase, avente le seguenti caratteristiche:
Valorid ... SpA modello TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400.
NOTA BENE: l'inverter deve essere conforme alla norma
CEI 0-21 edizione luglio 2016

SOMMANO cadauno

MODULI FOTOVOLTAICI - SOLARWORLD 260W
POLY

Fornitura e posa in opera moduli fotovoltaici marca
SOLARWORLD modello SunmodulePlus SW 260 poly.
Caratteristiche tecniche:

Silicio polic ... cavi gia in dotazione al pannello.

Marca SOLARWORLD modello Sunmodule Plus SW 260
Poly potenza 260Wp/cad. o equivalenti.

SOMMANO cadauno

STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI PANNELLI
FOTOVOLTAICI

Fornitura e posa in opera di struttura per fissaggio ed
ancoraggio dei pannelli fotovoltaici alla copertura,
comprendente ogni acces ... da parte di professionista e/o
fornitore tale da garantire la tenuta ai carichi di vento e neve
riscontrabili in sito.

SOMMANO a corpo

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE STRUTTURA
Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale
struttura di sostegno dei

pannelli fotovoltaici, da realizzare ogni 6m e collegamento
... mile. (ES. rame-rame tubo in rame con collare in ottone
nichelato, tubo

in acciaio zincato con collare in acciaio inox).

SOMMANO a corpo

TUBAZIONE PVC SERIE PESANTE diam 40

Fornitura e posa in opera di guaina armata pesante diametro
40mm per infilaggio cavi dai pannelli fotovoltaici fino alla
nicchia inverter passan ... gio al tetto o alle travi verticali,
accessori ed ogni altro onere per rendere

l'installazione finita e a regola d'arte.

SOMMANO m

CASSETTA IN VETRORESINA PER CONTATORE
ENERGIA PRODOTTA

Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina con
portella cieca per il contenimeto contatore trifase energia
prodotta ... aico.

Comprensiva di ogni onere e accessorio per installazione a
parete a regola d'arte.

Marca Conchiglia o equivalente.

1,000

34,000

1,000

1,000

20,000

1,00

1,00

34,00

34,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

2259,85

170,21

17222,55

100,08

11,84

2259,85

57787,14

17222,55

100,08

236,80

0,517

1,324

0,280

0,023

0,054

A RIPORTARE

373'597,83

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

373'597,83

147/ 147
MD.FV.007

148 /148
MD.FV.008

149/ 149
MD.FV.009

150 /150
MD.FV.010

151 /151
TQCC.FV.00
1

1527152
15.04.0003.0
02

SOMMANO n.

CAVO COLLEGAMENTO: INVERTER - QUADRO
FOTOVOLTAICO (Q.C.A.) - CONTATORE ENERGIA
PRODOTTA - QUADRO GENERALE

Fornitura e posa in opera cavi collegamento fra uscita
inverter trifase e ... di fumi opachi e gas tossici e assenza di
gas corrosivi secondo norma CEI 20-37 e CEI 20- 38.

CAVO FG16(0)R16 1(5x6mmaq)

SOMMANO m

PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA NO-+NO
(PE-FV)

Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di
emergenza del tipo a doppio contatto NO+NO in grado di
togliere tensione alla pa ... uito su cui agisce, cavi, quota
parte di tubo e cassette di derivazione per rendere il tutto
perfettamente funzionante.

SOMMANO n.

CARTELLONISTICA

Fornitura e posa in opera di cartellonistica antinfortunistica
di adeguate dimensioni, in materiale plastico o metallico da
installare a parete, per la segnalazione ... costituita da
cartellonistica riportante "ATTENZIONE: IMPIANTO
FOTOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE
DIURNE (....Volt)"

SOMMANO n.

ONERI PER RICHIESTA CONNESSIONE ENEL E
GESTIONE PRATICHE GSE

Realizzazione della modulistica necessaria all'ottenimento
della connessione Enel compreso regolamento di esercizio,
mo .. ne 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 e Regole
Applicative del GSE.

Comprensivo inoltre di fotografie dell'autotest inverter.

SOMMANO n.

TETTOIA DI PROTEZIONE DEL QCC E
DELL'INVERTER

Fornitura e posa in opera di tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici del quadro corrente continua ed inverter.
L'installazione ... ro e certificato.

Compreso il ripristino dell'impermeabilizzazione della
copertura negli eventuali punti di ancoraggio.

SOMMANO a corpo

CAVI E CONNETTORI DI STRINGA FINO AL
CONVERTITORE CC/CA

LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI Linea elettrica in cavo unipolare idoneo

1,000

10,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

104,89 104,89

3,30 33,00

100,08 100,08

100,08 100,08

400,02 400,02

225,45 225,45

0,024

0,008

0,023

0,023

0,091

0,052

A RIPORTARE

374'561,35

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

374'561,35

153/153
MD.FV.011

154/ 154
15.04.0250.0
06

1557155
A.1.01.1

156 /156
A.1.01.2

157 /157
A.1.02.1

alla posa per impianti fotovolta ... amento al fuoco. E’
inoltre compreso quant’altro per dare l'opera finita Sezione
1 x 6 mm?

H1Z272-K - CPR Eca - 1/1,5KV

SOMMANO m

CAVO  FLESSIBILE MULTIPOLARE  SIGLATO
FTG10(O)M1 0,6/1kV RF31-22 CEI 20-100 45 1(2x1.5)
mmq

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare
siglato FTG10(O)M1 RF31-22 CEI 20 ... condo norma CEI
20-37. Marca PIRELLI serie G-SETTE PIU".

Nelle sezioni di seguito indicate:

CAVO FTG10(O)M1 1(2x1.5) mmq

SOMMANO n.

LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in
cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con
conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in
treccia di rame stagnata ... e per dare l'opera finita. Sono
escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere
murarie. Tipo UTP cat.6.

SOMMANO m

IMPIANTO TERMICO (Cap 9)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCap 30)
0S28- IMPIANTI TERMICI E
CONDIZIONAMENTO (Cat 7)
IMPIANTO A PANNELLI (SbCat 29)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
RADIANTE CON CALDAIA AUTONOMA A GAS
Impianto di riscaldamento a pavimento radiante per unita
immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettat ...
avimento riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri,
muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia.

SOMMANO cadauno

Idem come sopra.
Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.

SOMMANO mq

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (Cap 10)
0S3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED
ANTINCENDIO (Cat 8)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (ShCat 30)

RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA
FREDDA SANITARIA

Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria
costituita dalle tubazioni di adduzione acqua a partire dal
pun ... ascun edificio dotato della rete, pit una quota
aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per

20,000

40,000

30,000

20,00

20,00

40,00

40,00

30,00

30,00

1,00

1,00

185,00

185,00

2,00

3'519,00

72,00

76,00

80,00

105,00

3'519,00

13°320,00

0,017

0,018

0,024

0,805

3,047

A RIPORTARE

391°661,35

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 391°661,35
ciascun edificio.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 328,00 328,00 0,075
158 /158 Idem come sopra.
A.1.02.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 289,00 3'757,00, 0,859
1597159 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA
A.1.03.1 CALDA SANITARIA
Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria
costituita dalle tubazioni di adduzione e ricircolo acqua
calda a ... ascun edificio dotato della rete, pitt una quota
aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per
ciascun edificio.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 460,00 4'600,00| 1,052
160/ 160 Idem come sopra.
A.1.03.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 405,00 5265,000 1,204
161/ 161 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
A.1.04 IDRICOSANITARI
Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari
costituito da cassetta da installare a filo muro completa di
coperc ... racce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (1"). Derivazioni laterali: D 1). A=1"D =17
+10.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00/ 0,160
162 /162 FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER
A.1.18 ACQUA  FREDDA CON CONTROLAVAGGIO
MANUALE
PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda,
PN 16, costituito da corpo in materiale sinte ... cchi filettati
fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h). DN 20 (3/4") Q = 3,5.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 480,00 480,00/ 0,110
163 /163 ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E
A.1.19 GRANDI IMPIANTI, PN 6, CON RIGENERAZIONE
AUTOMATICA A TEMPO
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione
comandata a tempo, costituit ... nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h).
Capacita ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1") Q
=3,5C=520
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 37263,00 3263,000 0,746
A RIPORTARE 41005435

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 410°054,35
IMPIANTO ANTICENDIO (Cap 11)
IMPIANTO ANTICENDIO (SbCap 31)
IMPIANTO ANTICENDIO (SbCat 31)
164/ 164 CASSETTA PER NASPO DA ESTERNO. Cassetta
16.01.0040.0 |completa per esterno per naspo antincendio costituita da
02 rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola
d'intercettazione, lancia frazion ... tracce su solette, muri in
c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
Cassetta con tubo da m 25.
3,00
SOMMANO cad 3,00 471,00 1'413,000 0,323
165/ 165 NASPO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO.
16.01.0070.0 |Naspo antincendio su supporto orientabile a muro,
02 completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25,
valvola di intercettazione, lancia fra ... 1l tutto fornito e
posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Naspo con tubo da m 25.
3,00
SOMMANO cad 3,00 393,00 1179,00, 0,270
166/ 166 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore
16.01.0140.0 |portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A
04 (combustibili ~ solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).
3,00
SOMMANO cad 3,00 68,00 204,00/ 0,047
167/167 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI
16.01.0350.0 [STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE,
01 ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standar
). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm
100x100 - d =m 4.
6,00
SOMMANO cad 6,00 3,95 23,70, 0,005
168/ 168 CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON
16.01.0360.0 |INDICAZIONI SPECIFICHE E PERSONALIZZATE.
01 Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni specifiche e personalizzate di seg ... o occorre
per dare il lavoro finito. Dimensioni minime indicative
dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 60x20.
6,00
SOMMANO cad 6,00 3,01 18,06/ 0,004
169/ 169 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATO
18.01.0030.0 | LONGITUDINALMENTE, TESTA A TESTA.
01 Tubazione in acciaio, elettrosaldata longitudinalmente con
giunto per saldatura testa a testa, secondo le n ... cato nella
premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici e la
protezione catodica. Tubazione diametro 1" 1/2.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 8,10 162,000 0,037
A RIPORTARE 413°054,11

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

413°054,11

170/ 170
A.1.05

171/171
A.1.06

172/ 172
A.1.08

173 /173
A.1.07

174 /174
A.1.09

175/ 175
A.1.10

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (Cap 10)
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCap 30)
ARREDO BAGNO (SbCat 32)

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA

Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su
due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
la rubinetteria, colle ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con
tolleranza in meno o in piu di cm 2.

SOMMANO cadauno

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER
DISABILI

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato
secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche, cos ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con
tolleranza in meno o in piu di cm 2.

SOMMANO cadauno

VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON
CASSETTA APPOGGIATA

Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barri ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

SOMMANO cadauno

VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE

Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del
tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a parete, fornito
e posto in opera. Sono 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a

giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

SOMMANO cadauno

CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A
DOPPIO COMANDO

Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo
da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocc ...
per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno

PIATTO PER
VETRIFICATA
Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in
opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
cromate, di r ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di
circa cm 75x75.

DOCCIA IN PORCELLANA

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,00

7,00

7,00

7,00

2,00

198,00

285,00

800,00

261,00

235,00

594,00

285,00

800,00

1'827,00

1'645,00

0,136

0,065

0,183

0,418

0,376

A RIPORTARE

2,00

418205,11

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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RIPORTO

2,00

418°205,11

176 /176
Al.11

177/ 177
A.l.12.1

178 /178
A1.12.2

1797179
A.1.12.3

180/ 180
A.1.13

181/181
A.1.14.1

SOMMANO cadauno

ACCESSORI BAGNO

Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-
china) da semincasso. Sono compresi: il collante

speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per ...
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm
15x15

SOMMANO cadauno

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon ... reso quanto altro occorrente per
dare l'opera completa ¢ funzionante. Maniglione ribaltabile
da parete, lunghezza cm 80.

SOMMANO cadauno

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon . compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante.
Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.

SOMMANO cadauno

ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme
di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da
sostegni in tubo di nylon ... tro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante. Sedile ribaltabile.

SOMMANO cadauno

EROGATORE DI ARIA CALDA

Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato
in prossimita di lavabi e lavamani, costituito da ventilatore,
resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di
contenimento. Ad azionamento manuale con timer di
spegnimento ritardato.

SOMMANO cadauno

GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER
DOCCIA

Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione
esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 ... onante fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Miscelatore termostatico esterno.

SOMMANO cadauno

2,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

186,00

31,40

115,00

189,00

101,00

199,00

263,00

372,00

188,40

115,00

189,00

101,00

398,00

526,00

0,085

0,043

0,026

0,043

0,023

0,091

0,120

A RIPORTARE

420°094,51

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

420°094,51

182/182
A.1.14.2

183 /183
A.1.15

184/ 184
A.l.16

185/ 185
A.1.20

186/ 186
$3.01.0010.0
01

187 /187

DOCCIA CON FLESSIBILE E SUPPORTO.

Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione
esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle ... onante fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Doccia con flessibile e supporto.

SOMMANO cadauno

GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER
LAVABO CON SCARICO

Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel
rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN
248 o delle equival ... funzionante, fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.

SOMMANO cadauno

BRACCIO DOCCIA CON  SOFFIONE NON
REGOLATORE E NON ROTANTE

Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante,
fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per
dare il lavoro finito. Asta doccia con flessibile da 1,5 m

SOMMANO cadauno

MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER
MEDI E GRANDI IMPIANTI DI ACQUA CALDA
SANITARIA

Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo
in bronzo, temperatura in usci .. DN 50, flangiati per
diametri superiori, completa di controflange, bulloni e
guarnizioni.

Diametro nominale 32 (1"1/4).

SOMMANO cadauno

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
(SpCap 2)

ONERI DELLA SICUREZZA (Cap 12)
AREA DI CANTIERE (SbCap 35)
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
(SpCat 2)

ONERI PER LA SICUREZZA (Cat9)
AREA DI CANTIERE (SbCat 35)

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
connessa con ... | fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto base, per
la durata dei lavori.

SOMMANO a corpo

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo

2,00

2,00

8,00

8,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

58,00

233,00

158,00

780,00

270,00

116,00

1'864,00

316,00

780,00

270,00

0,027

0,426

0,072

0,178

0,062

A RIPORTARE

4237440,51

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 4237440,51
S4.01.0010.0 |di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da
01 impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma
triangolare, tond ... di garantire la sicurezza dei lavoratori.
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.
150,00
SOMMANO giorno 150,00 0,18 27,00, 0,006
188 /188 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la
S4.03.0010 |sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere er assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 26,80 53,60/ 0,012
189/189 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
S4.05.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
05 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Pia ... e.Misurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo
mese o frazione.
2,00
SOMMANO mese 2,00 0,84 1,68/ 0,000
190/ 190 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
S4.05.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
06 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Pia ... isurato al mese o frazione, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni
mese in piu o frazione.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO mese 8,00 0,11 0,88/ 0,000
MISURE DI PROTEZIONE (SbCap 36)
MISURE DI PROTEZIONE (SbCat 36)
191/ 191 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 [CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza ¢ la
01 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per ’intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
Zona bassa *(lung.=11+24) 35,00 5,200 182,00
Zona alta - perimetro per il primo mese o frazione 42,00 8,550 359,10
SOMMANO mq 541,10 10,40 5627,44 1,287
192/192 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 |[CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
02 salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
metallici, a cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio.
Fornitura all’esterno dei manufatti per ’intera durata dei
lavori, per ogni mese in piu o frazione.
Zona bassa *(lung.=11+24) 2,00 35,00 5,200 364,00
Zona alta 2,00 20,00 8,550 342,00
SOMMANO mq 706,00 1,40 988,40/ 0,226
A RIPORTARE 4307139,51

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 4307139,51
193 /193 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
01 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale i ... omprese 2 persone. Altezza del piano di
lavoro circa m 2.Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro.
Zona bassa 1,00
SOMMANO cad/giorno 1,00 66,60 66,60/ 0,015
194 /194 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
02 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale i ... e. Altezza del piano di lavoro circa m
2.Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di
lavoro successivo al primo.
Zona bassa 9,00
SOMMANO cad/giorno 9,00 7,30 65,70/ 0,015
195/ 195 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
06 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale i ... ltezza del piano di lavoro circa m 5,00.
Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro
successivo al primo.
Zona alta 2,00
SOMMANO cad/giorno 2,00 12,20 24,40, 0,006
196 /196 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 |sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello
07 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
lavoro e scale i ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro
circa m 6,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
Zona alta *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00
SOMMANO cad/giorno 18,00 79,90 1'438,20, 0,329
197 /197 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo, per la sicurezza
S2.01.0040.0 |dei lavoratori, di rete di sicurezza, fornita e posta in opera.
01 1l ricorso a questo tipo di protezione collettiva ¢ consentito
... a delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Rete collocata ad una altezza da terra di m 2.
40,00
SOMMANO mq 40,00 18,20 728,00 0,167
RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE (SbCap 37)
RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE (SbCat 37)
198 /198 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 |I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
02 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione ... tiere idoneamente attrezzato per
la riunione Riunioni di coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere (dirigenti).
8,00
SOMMANO ora 8,00 50,00 400,00/ 0,091
A RIPORTARE 432°862,41

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita f/ :
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE ’
RIPORTO 432862,41
199/ 199 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 [I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
03 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione ... idoneamente attrezzato per la
riunione Riunioni di coordinamento con il preposto
(assistenti e addetti alla sicurezza).
8,00
SOMMANO ora 8,00 28,00 224,00/ 0,051
200 /200 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
S7.02.0020.0 [I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
04 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione ... la riunione Riunioni di
coordinamento con il lavoratore per 1’informazione
preliminare prima dell’ingresso in cantiere.
1,00
SOMMANO ora 1,00 24,60 24,60/ 0,006
Parziale LAVORI A MISURA euro 433'111,01] 99,065
A RIPORTARE 433°111,01

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

433°111,01

201/201
LISTA

LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
(SpCap 2)

LAVORI IN ECONOMIA (Cap 13)
LAVORI IN ECONOMIA (SbCap 38)
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
(SpCat 2)

LAVORI IN ECONOMIA (Cat 10)
LAVORI IN ECONOMIA (ShCat 38)

Prestazioni di mano d'opera per interventi in economia di
difficile valutazione da conteggiare sulle liste settimanali e
da liquidare con le apposite tariffe depositate alla Camera di

Commercio in vigore alla data della presentazione.

SOMMANO n.

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro

TOTALE euro

1,00

4’088,99 4’088,99

4°088,99

437°200,00

0,935

0,935

100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 4237170,51

002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 14°029,49

Totale SUPER CAPITOLI euro 437°200,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 OPERE EDILI 206'937,83
002 OPERE STRUTTURALI 135°074,74
003 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 12741,23
004 IMPIANTO FORZA-MOTRICE 408,10
005 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 10°601,55
006 IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 1'957,87
007 IMPIANTO ELETTRICO PER VASISTAS 3'973,30
008 QUADRI 3'127,73
009 IMPIANTO TERMICO 16°839,00
010 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 28°509,40
011 IMPIANTO ANTICENDIO 2'999,76
012 ONERI DELLA SICUREZZA 9'940,50
013 LAVORI IN ECONOMIA 4'088,99
Totale CAPITOLI euro 437°200,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CAPITOLI

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8'514,42 1,947
002 SCAVI 993,48 0,227
003 PALI 37°'177,72| 8,504
004 REINTERRI 0,00/ 0,000
005 CALCESTRUZZI E ARMATURE 28'343,74 6,483
006 ACCIAIO DA CARPENTERIA 337,05 0,077
007 OPERE IN LEGNO 68°087,19| 15,573
008 SOLAI 0,00/ 0,000
009 RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE 2°462,51 0,563
010 MASSETTI E SOTTOFONDI 20°438,58 4,675
011 PARETI VERTICALI 53'318,76| 12,196
012 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI 32203,46| 7,366
013 IMPERMEABILIZZAZIONI 4'923,83 1,126
014 INTONACI 0,00/ 0,000
015 TINTEGGIATURE 3'246,90 0,743
016 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 19°481,74 4,456
017 CONTROSOFFITTI 8950,52 2,047
018 SERRAMENTI 24°822,39 5,678
019 OPERE DA LATTONIERE 8'526,14| 1,950
020 MANTO DI COPERTURA 1147749, 2,625
021 FOGNATURE 750,00/ 0,172
022 SISTEMAZIONE ESTERNA 9290,12 2,125
023 CORPI ILLUMINANTI ORDINARI 8781,85 2,009
024 CANALIZZAZIONI 2°852,20 0,652
025 CAVI 0,00/ 0,000
026 QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC 9°011,32 2,061
027 CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA 0,00 0,000
028 FOTOVOLTAICO 10'830,94| 2,477
029 IMPIANTO A PANNELLI 0,00/ 0,000
030 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 45'348,40| 10,372
031 IMPIANTO ANTICENDIO 2'999,76 0,686
032 ARREDO BAGNO 0,00 0,000
033 SOLARE TERMICO 0,00 0,000
034 ASSISTENZA EDILE IMPIANTI 0,00 0,000
035 AREA DI CANTIERE 353,16/ 0,081
036 MISURE DI PROTEZIONE 8'938,74 2,045
037 RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE 648,60/ 0,148
038 LAVORI IN ECONOMIA 4'088,99 0,935

Totale SUB CAPITOLI euro 437°200,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 4237170,51
002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 14°029,49
Totale SUPER CATEGORIE euro 437200,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 182°115,44| 41,655
002 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE 29°809,83 6,818
003 0OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI 37°177,72 8,504
004 0832 - STRUTTURE IN LEGNO 68°087,19| 15,573
005 0OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI 24°822,39 5,678
006 0S30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 32809,78 7,505
007 0S28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 16'839,00 3,852
008 OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO 31'509,16 7,207
009 ONERI PER LA SICUREZZA 9'940,50 2,274
010 LAVORI IN ECONOMIA 4'088,99| 0,935
Totale CATEGORIE euro 437°200,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8°514,42| 1,947
002 SCAVI 993,48 0,227
003 PALI 37°177,72| 8,504
004 REINTERRI 0,00, 0,000
005 CALCESTRUZZI E ARMATURE 27°010,27| 6,178
006 ACCIAIO DA CARPENTERIA 337,05 0,077
007 OPERE IN LEGNO 68°087,19| 15,573
008 SOLAI 0,00, 0,000
009 RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE 2°462,51| 0,563
010 MASSETTI E SOTTOFONDI 20°438,58| 4,675
011 PARETI VERTICALI 52°076,90| 11,911
012 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI 32203,46, 7,366
013 IMPERMEABILIZZAZIONI 4'923,83 1,126
014 INTONACI 0,00, 0,000
015 TINTEGGIATURE 3246,90, 0,743
016 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 19°481,74| 4,456
017 CONTROSOFFITTI 8950,52| 2,047
018 SERRAMENTI 24'822,39| 5,678
019 OPERE DA LATTONIERE 8'526,14| 1,950
020 MANTO DI COPERTURA 12719,35| 2,909
021 FOGNATURE 3'648,60, 0,835
022 SISTEMAZIONE ESTERNA 6391,52| 1,462
023 CORPI ILLUMINANTI ORDINARI 8781,85| 2,009
024 CANALIZZAZIONI 2'852,20, 0,652
025 CAVI 0,00, 0,000
026 QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC 7101,03 1,624
027 CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA 1333,47, 0,305
028 FOTOVOLTAICO 12741,23) 2,914
029 IMPIANTO A PANNELLI 16'839,00, 3,852
030 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 18°393,00| 4,207
031 IMPIANTO ANTICENDIO 2999,76| 0,686
032 ARREDO BAGNO 10'116,40| 2,314
033 SOLARE TERMICO 0,00, 0,000
034 ASSISTENZA EDILE IMPIANTI 0,00, 0,000
035 AREA DI CANTIERE 353,16/ 0,081
036 MISURE DI PROTEZIONE 8938,74| 2,045
037 RIUNIONI DI COORDINAMENTO CSE 648,60/ 0,148
038 LAVORI IN ECONOMIA 4°088,99| 0,935

Totale SUB CATEGORIE euro 437200,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna




