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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI
01.10.0001 |PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE. Trasporto dell'attrezzatura
di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazio ... e legale al cantiere;
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale
necessario.
SOMMANO cad 1,00 17260,00 1260,00 378,00/ 30,000
2 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di
02.01.0010 |sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mc 204,00 4,87 993,48 371,28 37,372
3 DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI. Demolizione totale, vuoto per pieno, di
02.03.0010.0 |fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m.
02 10,00. Sono c ... izione. (L'unita di misura ¢ il metro cubo calcolato vuoto per pieno).
Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani.
SOMMANO mc 225,09 29,60 67662,66 37376,35| 50,676
4 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02.03.0020.0 |qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi:
01 Iimpiego di mezzi d'oper ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 4,04 51,00 206,04 105,85 51,373
5 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di
02.03.0040.0 |calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi
01 d'opera adeguati alla mol ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO mc 16,41 86,00 1411,26 726,96 51,512
6 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.0080.0 |Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
01 battiscopa. I tra ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO mgq 6,96 10,10 70,30 42,46| 60,396
7 DEMOLIZIONE DI INTONACO. Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia
02.03.0090.0 |interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli
02 interstizi dei giu ... iale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Demolizione di intonaco con cemento
SOMMANO mq 29,90 11,40 340,86 206,31| 60,526
8 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 |mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; | ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mgq 7,78 21,10 164,16 91,80| 55,924
9 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 |eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
01 finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia per spessori finoa cm 7.
SOMMANO mgq 73,26 15,70 1°150,18 520,15 45,223
10 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
03 pendenze ... n perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento
grigio per me d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mgq 200,00 16,60 37320,00 17500,00| 45,181
11 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con
04 pendenze ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc d'impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pill.
SOMMANO mgq 1°800,00 1,67 37006,00 342,00| 11,377
A RIPORTARE 187584,94 7°661,16
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 187584,94 7°661,16
12 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIU TESTE.
03.02.0121 |Muratura di mattoni in laterizio semipieni dello spessore superiore a due o pill teste con
malta a prestazione garanti ... ompresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 1,02 343,00 349,86 120,36| 34,402
13 MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI. Muratura di mattoni in
03.02.0122  |laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta prestazione garantita minimo
MS. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mgq 7,02 60,00 421,20 143,21| 34,000
14 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA.
03.02.0160.0 |Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a
01 facciavista. Sono compresi: l'uso del dist ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Con
malta a prestazione garantita minimo M5, con mattoni a facciavista lisci.
SOMMANO mq 7,02 24,40 171,29 113,02| 65,984
15 ARCHITRAVI PREFABBRICATI IN CEMENTO O LATERIZIO. Fornitura e posa in
03.02.0400.0 |opera di architravi prefabbricati in cemento o laterizio su nuove murature di qualsiasi
01 tipologia e spessore, ¢ ... rave. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Architrave prefabbricato in calcestruzzo armato
SOMMANO mq 1,26 184,00 231,84 65,52| 28,261
16 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compenso per
03.03.0070 |getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista, richiesto specificatamente dalla
D.L., mediante limpiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla
superficie in vista.
SOMMANO mq 45,14 23,20 17047,25 401,75 38,362
17 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 |sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad ... razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 22,55 23,00 518,65 155,60/ 30,000
18 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 |sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una
luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 151,14 30,10 4°549,31 27221,76| 48,837
19 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.
04.07.0020 |Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
fortemente degradate mediante idroscarifica ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO mqgxcm 38,50 5,90 227,15 141,30/ 62,203
20 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
04.07.0030 |calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone
leggermente degradate mediante s ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 7,70 10,70 82,39 36,96 44,860
21 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO PER
04.07.0040 |INIBIZIONE DELLA CORROSIONE. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di re ... altro occorre per dare l'opera
finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.
SOMMANO mq 7,70 27,00 207,90 129,36| 62,222
22 RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTIL Ricostruzione di strutture in cls
04.07.0070 |mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di
evitare distacchi do ... nita.
Sono esclusi: 'armatura metallica; le casseforme, 1'eventuale aggrappante.
Quantita minima di intervento mc 0,20.
SOMMANO mc 0,39 1°068,00 416,52 256,23| 61,517
23 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 [ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
A RIPORTARE 26°808,30 117446,23
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 26°808,30 117446,23
02 secondo strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito allesterno.
SOMMANO mq 32,90 27,90 917,91 529,69| 57,706
24 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di
06.02.0100.0 |pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e
03 poste in opera su inton ... € compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mgq 110,88 48,60 57388,77 2°162,16| 40,123
25 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 |interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
03 di puro cemento tipo "325" ... ra finita.
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni, opache, delle
dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mgq 101,20 49,20 47979,04 17983,52| 39,837
26 PAVIMENTAZIONE IN MATTONCINO COMPATTATO REALIZZATO IN
06.04.0151.0 AGGLOMERATO DI CEMENTO PRESSATO. Pavimentazione in mattoncino
01 compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monos ... re per dare 1’opera
finita.
E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm. 12,5 x 25 di colore
grigio.
SOMMANO mgq 73,26 58,00 47249,08 1274,72| 30,000
27 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa in
06.04.0520 |gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa
cm 8x30 fornito e posto in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO cad 363,66 9,60 37491,14 1°040,07| 29,792
28 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 |Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo,
antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta all’aria.
... 1-30
Resistenza a trazione L/T [N] > 400/300 - 50 mm.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mgq 210,00 7,00 1°470,00 644,70 43,857
29 MEMBRANA  IMPERMEABILIZZANTE = ELASTOPLASTOMERICA CON
07.01.0060.0 ARMATURA IN VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
02 elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforza ... certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare I’ opera finita .
Spessore mm 4.
SOMMANO mgq 340,04 8,80 27992,35 765,09| 25,568
30 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2.
07.01.0300.0 |Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm.
01 0,2, fornita e posta in op ... cali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sovrapposizione MODO 1.
SOMMANO mgq 290,24 1,59 461,48 182,85 39,623
31 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 |ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDL
01 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ... elli in legno (da compensare a
parte).
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 5.
SOMMANO mgq 608,16 15,30 97304,85 17398,77| 15,033
32 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALL FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA
07.02.0450.0 |ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDL
02 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in in ... in legno (da compensare a
parte).
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in pil.
SOMMANO mgq 376,72 2,21 832,55 15,07 1,810
33 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALLESTERNO DEL TIPO A
A RIPORTARE 60895,47 217442,87
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 60895,47 217442,87
07.02.0790 |CAPPOTTO [ETICS - External Thermal Insulation Composite System secondo
specifiche ETAG 004 (linee guida europee per S ... iuto, a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mgq 220,43 43,30 97544,62 37798,01| 39,792
34 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0791.0 |]ALLESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante
01 termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... Larghezza +/- 2 mm -
Spessore +/- 1 mm
Spessore cm 3.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mgq 220,43 3,76 828,82 248,65 30,000
35 COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0791.0 |ALLESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al rivestimento isolante
02 termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ... ezza +/- 2 mm - Spessore
+/- 1 mm
Per ogni cm in pil.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 17543,00 1,30 27005,90 61,72| 3,077
36 STRUTTURA METALLICA PER PARETI DIVISORIE INTERNE E
07.04.0010.0 TAMPONATURE ESTERNE. Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e
04 tamponature a secco, fornita e posta in opera, di s ... ore di cm. 7,5 costituita da
profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse
60 cm.
SOMMANO mgq 139,44 24,70 3744417 892,42 250911
37 LASTRA PREFABBRICATA IN GESSO CARTONATO RESISTENTE AL FUOCO.
07.04.0080.0 |Lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, completa di certificato
01 delle caratteristiche, per lar ... occorre per dare l'opera finita.
Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.
SOMMANO mq 278,88 12,00 37346,56 711,14 21,250
38 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o
08.01.0010.0 |circolare, forniti e posti in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste
04 ad intera ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione di cm
10x10 o diametro mm 100, spessore mm 8/10.
SOMMANO m 17,10 21,80 372,78 145,35| 38,991
39 TERMINALE DI PLUVIALE. Terminale di pluviale in profilato in ferro tubolare a
08.01.0030.0 |sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali di
02 congiungim ... (minio). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100.
SOMMANO m 7,50 30,00 225,00 89,25 39,667
40 TUBAZIONI FONOASSORBENTI IN PVC POSATE CON STAFFAGGI IN
08.02.0041.0 | VERTICALE O ORIZZONTALE PER SCARICO ALL’INTERNO DI FABBRICATL
06 Sistema di tubi e raccordi fonoassorbenti per condotte di ... teggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 5,0.
SOMMANO m 10,00 75,00 750,00 210,00 28,000
41 APPARECCHIO DI APERTURA. Apparecchio di apertura motorizzata infissi in ferro
09.02.0030.A |con sistema a vasistas, fornito e posto in opera. La scelta dell' apparecchio deve essere
fatta in fu ... izzazioni e della pulsantiera di comando . E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'apparecchio funzionante.
SOMMANO cadauno 10,00 325,25 37252,50 291,10| 8,950
42 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per
09.03.0011.0 |finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
01 spessore minimo di mm 1,5 rif ... colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro.
Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o pil ante
SOMMANO mgq 37,47 268,00 107041,96 816,85 8,134
43 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per
09.03.0011.0 |finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
02 spessore minimo di mm 1,5 rif ... posa del vetro. Maggiorazione per finestre e
portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico e giunto aperto
A RIPORTARE 947707,78 287707,36
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 947707,78 287707,36
SOMMANO mgq 37,47 45,60 17708,63 512,59 30,000
44 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per
09.03.0011.0 |finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
06 spessore minimo di mm 1,5 rif ... niciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e
posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta
SOMMANO cad 17,00 58,00 986,00 295,80 30,000
45 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o
09.03.0061.0 |verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio,
01 da murare, le opere ... etto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2 Porte
interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice
SOMMANO mgq 10,08 272,00 27741,76 544,32 19,853
46 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o
09.03.0061.0 |verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio,
03 da murare, le opere ... il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-2
Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra
SOMMANO mgq 10,08 46,00 463,68 36,79| 7,935
47 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o
09.03.0061.0 |verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio,
09 da murare, le opere ... NIEN 14351-2 Maggiorazione per tamburatura con lamiera di
alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.
SOMMANO mgq 10,08 58,00 584,64 175,39 30,000
48 MAGGIORI COSTL Maggiori costi per finiture particolari di vetri stratificati. Per ogni
09.05.0014.0 |foglio interposto in PVB da 0.38 mm in pill con colorazione bianco opalescente.
04 SOMMANO mgq 1,88 13,90 26,13 7,84 30,000
49 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICL
11.01.0011.0 |Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
01 HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... enti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 160,74 1,96 315,05 36,97 11,735
50 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri
11.01.0082 |alle fondazioni, in conformita alle norme vigenti, realizzati mediante barre tonde di
acciaio di qua ... i di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
SOMMANO kg 2,40 4,46 10,70 2,81 26,233
51 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura in opera di
11.01.0110.0 |strutture metalliche in conformita alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei
01 connettori. Sono compr ... per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SOMMANO cm3 53,83 0,21 11,30 3,77\ 33,333
52 PANNELLI STRUTTURALI LAMEILLARI A STRATI INCROCIATI (XLAM).
11.04.0050.0 |Fornitura di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di conifera a strati
05 incrociati, a 3,5,7 e 9 strati (XLA ... ndard reperibili in commercio.
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24
Pannello a 5 strati spessore 140 mm
SOMMANO mgq 223,26 162,00 36°168,12 1518,17) 4,198
53 TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante protettivo per legno posto
11.05.0020 |all’interno e all’esterno in ambienti anche direttamente esposti alle intemperie, diluibile
all’acqua, a finitura co ... e delle travi, applicazione a pennello, ad immersione e flow-
coating. Finitura trasparente tonalita a scelta della D.L..
SOMMANO mgq 83,62 2,50 209,05 59,37| 28,400
54 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 |intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni,
01 volte ... primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e
soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mgq 239,67 4,16 997,03 582,40/ 58,413
55 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura
12.01.0040.0 |vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,
01 eseguita a quals ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
A RIPORTARE 1387929,87 327483,58
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1387929,87 327483,58
due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
SOMMANO mq 32,90 8,20 269,78 158,25| 58,659
56 PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in
12.01.0130 |tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e
soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 130,05 17,30 27249,87 17313,51 58,382
57 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED
13.24.0450.0 |ALETTE PASSO MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia
02 passo mm 25, dimensioni max L x H ... le lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 30 a 55 dmq (800 x 600).
SOMMANO dmgq 49,00 5,70 279,30 30,38 10,877
58 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.01.0001  |luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori
a 60 m misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO cad 30,00 11,80 354,00 76,80, 21,695
59 CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.01.0001.E |luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori
a 60 m misurate in pian ... vazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
SOMMANO cad 14,00 11,80 165,20 35,84 21,695
60 CANALIZZAZIONE PER PUNTO DI COMANDO IN TRACCIA Canalizzazione per
15.01.0002  |punto di comando in traccia fornita in opera dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non s ... afrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
T'opera finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
SOMMANO cad 8,00 6,30 50,40 12,32 24,444
61 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
01 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di com ... so quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: 1’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce
SOMMANO cad 30,00 5,60 168,00 77,10 45,893
62 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
01.E Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di com ... so quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: 1’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per
punto luce
SOMMANO cad 14,00 5,60 78,40 35,98 45,893
63 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE O PER PUNTO DI
15.01.0003.0 [COMANDO PER OPERE MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE.
02 Incremento alla canalizzazione per punto luce o per punto di com ... nto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi: I'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura Per punto
di comando
SOMMANO cad 8,00 3,10 24,80 12,32| 49,677
64 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
15.01.0013.0 [CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
01 RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di p ... ita. Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce senza
conduttore di protezione
SOMMANO cad 14,00 27,20 380,80 40,04/ 10,515
65 PUNTO LUCE SEMPLICE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA
15.01.0013.0 [CON CAVO IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI
02 RISCHIO MEDIO. Punto luce semplice con o senza conduttore di p ... inita. Sono
escluse le canalizzazioni e le opere murarie compensate a parte. Per punto luce con
conduttore di protezione
SOMMANO cad 30,00 38,20 1°146,00 85,80 7,487
66 PUNTO DI COMANDO O COMPENSO PER PUNTO AGGIUNTIVO SU
15.01.0016.0 |CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O IN VISTA GIA PREDISPOSTA CON CAVO
A RIPORTARE 144°096,42 347361,92
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01 IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO MEDIO/
ALTO ... orre per dare 1'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie
compensate a parte. Per punto di comando
SOMMANO cad 5,00 15,30 76,50 7,15/ 9,346
67 CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto
15.02.0001 |presa in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di zona per distanze non superiori
a 60 m misurate in li ... afrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: i conduttori e le opere murarie.
SOMMANO cad 7,00 13,80 96,60 27,79| 28,768
68 INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE
15.02.0002 |MURARIE SU MURATURE NON INTONACATE Incremento alla canalizzazione
per punto presa per opere murarie su murature non intona ... inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: l'intonaco, la rasatura e la
tinteggiatura.
SOMMANO cad 7,00 5,70 39,90 23,17 58,070
69 PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU
15.02.0021.0 [CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN VISTA CON CAVO
01 IDONEO ALLINSTALLAZIONE IN LUOGHI A LIVELLO DI RISCHIO BASSO.
Punto alla ... escluse le canalizzazioni, gli apparati e le opere murarie compensate a
parte. Per allaccio monofase con carico max 16A
SOMMANO cad 7,00 26,20 183,40 15,54| 8,473
70 PUNTO PRESA ELETTRICA DA COLLEGARE ALLA LINEA DI
15.02.0041.0 |ALIMENTAZIONE COMPENSATA A PARTE COME ALLACCIO ELETTRICO
03 Punto presa elettrica posato su scatola portafrutto predisposta da colleg ... ezione IP55.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Punto presa elettrica
2P+T 10/16A + UNEL.
SOMMANO cad 7,00 12,60 88,20 12,95 14,683
71 Fornitura e posa in opera di Suoneria inizio/fine lezione da collegare all’ impianto
15.03.0080A |esistente comprensiva di canalizzazione, cassette di derivazione, conduttori e completa
di accessori e quanto altro necessario per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 188,63 188,63 29,11 15,432
72 CAVIE CONNETTORI DI STRINGA FINO AL CONVERTITORE CC/CA
15.04.0003.0 |LINEA IN CAVO UNIPOLARE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI Linea elettrica in
02 cavo unipolare idoneo alla posa per impianti fotovolta ... amento al fuoco. E’ inoltre
compreso quant’altro per dare 1'opera finita Sezione 1 x 6 mm?
H1Z7272-K - CPR Eca - 1/1,5KV
SOMMANO m 20,00 3,80 76,00 18,00] 23,684
73 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO
15.04.0023.0 |GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA DI DESIGNAZIONE FG160R16
18 0,6/1 kV  Linea elettrica in cavo multipolare isol ... o occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x4 mm?2
SOMMANO m 30,00 5,30 159,00 59,70 37,547
74 LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a
15.04.0250.0 [norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia
06 di rame stagnata ... e per dare l'opera finita. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di
derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.
SOMMANO m 30,00 3,50 105,00 42,60| 40,571
75 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE PESANTE IMQ.
15.05.0010.0 |Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
04 norme EN 50086, EN 61386, classi ... o alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 32.
SOMMANO m 30,00 3,30 99,00 53,40/ 53,939
76 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C,
15.06.0010.0 [POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
14 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... re compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a
32A.
SOMMANO cad 3,00 78,00 234,00 13,74| 5,872
77 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO, CARATTERISTICA C,
A RIPORTARE 145°442,65 34665,07
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15.06.0012.0 |[POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
02 Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, po ... so quanto altro occorre
per dare l'opera finita. E' esclusa quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 1 modulo da 10
a32A.
SOMMANO cad 1,00 23,00 23,00 3,44| 14,957
78 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA B O
15.06.0030.0 D, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2.
08 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica ... tro occorre per dare l'opera
finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D.
SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00 4,58 5,089
79 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 |[AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO
09 NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutt ... occorre per
dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/
0,3/0,5A tipo A.
SOMMANO cad 1,00 133,00 133,00 4,58 3,444
80 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO
15.06.0052.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA, NORME CEI
01 EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale compatto , carat ... e per dare
l'opera finita. E' esclusa la quota di carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A,
classe AC, Id: 30mA.
SOMMANO cad 15,00 67,00 17005,00 51,60 5,134
81 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
04 opera. Sono compresi: il cablaggio, gl ... occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la
quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A
SOMMANO cad 1,00 56,00 56,00 4,58 8,179
82 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in
16.A opera. Sono compresi: il cablaggio, gl ... Itro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa
la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A
SOMMANO cad 5,00 15,02 75,10 21,85 29,095
83 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO DA PARETE IN LAMIERA 400A.
15.06.0192.0 |Carpenteria per quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN,
03 barrature fino a 400 A, profondi ... o per dare l'opera finita, esclusi i dispositivi di
comando e di protezione. Misure assimilabili a (Ixh): 600 x 1000 mm
SOMMANO cad 1,00 17065,00 17065,00 11,50, 1,080
84 APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
15.08.0021.0 |GRADO IP65, autoestinguente, con sorgente luminosa a LED,conforme alla normativa
01.A EN 60598-1 CEI34-21 in doppio isolamento, tem ... 0 x 139 mm
Potenza totale: 107 W
Flusso luminoso apparecchio: 15912 Im
Efficienza apparecchio: 149 Im/W
Peso: 13,75 kg
SOMMANO cad 4,00 1067,80 47271,20 116,43 2,726
85 DIMLITE daylight PER APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE
15.08.0021.0 [LUMINOSA A LED E GRADO IP65 idoneo per esecuzione a parete, a soffitto ed a
01.A1 semincasso sono compresi: i collegamenti elett ... te, privo di alogeni; incasso in
apparecchi d’illuminazione o in controsoffitti. Misure: 281 x 50 x 21 mm; peso: 0,14kg
SOMMANO cad 1,00 334,10 334,10 29,11| 8,713
86 LSD PER APPARECCHI ILLUMINANTI CON SORGENTE LUMINOSA A LED E
15.08.0021.0 [GRADO IP65 idoneo per esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono
01.A2 compresi: i collegamenti elettrici, gli acce ... dio, privo di alogeni; per montaggio a
soffitto; protezione IP20,classe isolamento II, Temperatura ambiente da 0 a 50°C.
SOMMANO cad 1,00 296,15 296,15 29,08 9,820
87 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E
15.08.0021.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE
01.B LUMINOSA A LED E GRADO IP65. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ...
ALUX - 103704.01 PIX TND 10W 4K 36° RA90 COMPRENSIVO DI
ALIEMNTATORE NOVALUX 101904.99 MAX 20W/500MA DALI/PUSH/0-10/1-
A RIPORTARE 1527791,20 347941,82
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RIPORTO 1527791,20 347941,82
10
SOMMANO cad 2,00 200,00 400,00 46,23 11,558
88 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E
15.08.0021.0 [SCHERMO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE
01.C LUMINOSA A LED E GRADO IP65. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o ci ... per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Apparecchio illuminante TIPO:
NOVALUX - 104302 LUNA TND 19W 4K D280
SOMMANO cad 7,00 110,00 770,00 89,00| 11,558
89 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/DALI/PUSH PER APPARECCHIO ILLUMINANTE
15.08.0021.0 [CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per esecuzione a
01.C1 parete, a soffitto ed a semincasso sono compresi: i ... ro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
TIPO:
NOVALUX 11809.99 ALIM.MAX 40W SLIM.1-10V/DALI/PUSH
SOMMANO cad 4,00 209,56 838,24 46,04/ 5,492
90 SENSORE LS/PD MULTI 3 CI PER APPARECCHIO ILLUMINANTE CON
15.08.0021.0 |[SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per esecuzione a parete, a
01.C2 soffitto ed a semincasso sono compresi: i collegame ... ccorre per dare 1'opera finita a
perfetta regola d'arte.
TIPO:
NOVALUX 18904.99 RISE & FALL: SENSORE LS/PD MULTI 3 CI
SOMMANO cad 4,00 201,84 807,36 5824| 7214
91 RISE & FALL: CENTRALINA DALI MULTIECO PER APPARECCHIO
15.08.0021.0 {ILLUMINANTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED E GRADO IP65, idoneo per
01.C3 esecuzione a parete, a soffitto ed a semincasso sono compresi ... ccorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
TIPO:
NOVALUX 18901.99 RISE & FALL: CENTRALINA DALI MULTIECO
SOMMANO cad 5,00 208,16 17040,80 72,80, 6,995
92 PLAFONIERA DI QUALSIASI FORMA CON CORPO E SCHERMO IN
15.08.0021.0 [POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE CON SORGENTE LUMINOSA A LED
02 E GRADO IP65. Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con ... 0 occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Incremento per posa superiore a 3,5 m fino a
8 m di altezza
SOMMANO cad 4,00 6,00 24,00 19,88| 82,833
93 PLAFONIERA DI EMERGENZA 1P65 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 |emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP65, schermo in vetro o in
01.A policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima
ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo fino a 180 Im - versione SE
SOMMANO cad 3,00 100,64 301,92 43,68 14,467
94 PLAFONIERA DI EMERGENZA 1P40 CON SORGENTE A LED Plafoniera di
15.08.0193.0 |emergenza con corpo in policarbonato grado di protezione IP40, schermo in vetro o in
01.B policarbonato trasparente o serig ... on flusso luminoso nominale emesso nella prima
ora pari a: Con flusso luminoso emesso minimo fino a 180 Im - versione SE
SOMMANO cad 9,00 94,95 854,55 131,04| 15,334
95 PLAFONIERA DI EMERGENZA PER SEGNALAZIONE. Plafoniera di emergenza
15.08.0201.0 |per segnalazione posizionabile a parete, a soffitto o a bandiera, realizzata in materiale
01 plastico autoestinguent ... issaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 1 h autonomia con ricarica completa in 12 h.
SOMMANO cad 1,00 177,00 177,00 5,10/ 2,881
96 CASSETTA PER NASPO DA ESTERNO. Cassetta completa per esterno per naspo
16.01.0040.0 |antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola
02 d'intercettazione, lancia frazion ... tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Cassetta con tubo da m 25.
SOMMANO cad 3,00 471,00 17413,00 258,00| 18,259
A RIPORTARE 159°418,07 357711,83
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RIPORTO 159°418,07 35711,83
97 NASPO SU SUPPORTO ORIENTABILE A MURO. Naspo antincendio su supporto
16.01.0070.0 |orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25, valvola di
02 intercettazione, lancia fra ... Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Naspo con tubo da m 25.
SOMMANO cad 3,00 393,00 1°179,00 198,00) 16,794
98 ESTINTORE A POLVERE POLIVALENTE. Estintore portatile a polvere polivalente
16.01.0140.0 |per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili
04 gassosi), tipo omo ... tto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Estintore classe 34A - 233BC (Kg 6).
SOMMANO cad 3,00 68,00 204,00 11,22] 5,500
99 CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI
16.01.0350.0 [INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E SICUREZZA. Cartellonistica da applicare a
01 muro o su superfici lisce con indicazioni standar ... ). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d (m). Cartello LxH = mm 100x100 - d = m
4.
SOMMANO cad 6,00 3,95 23,70 7,11| 30,000
100 CARTELLONISTICA AUTOADESIVA CON INDICAZIONI SPECIFICHE E
16.01.0360.0 |PERSONALIZZATE. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con
01 indicazioni specifiche e personalizzate di seg ... o occorre per dare il lavoro finito.
Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (mm). Etichetta LxH = mm 60x20.
SOMMANO cad 6,00 3,01 18,06 5,42 30,000
101 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.0 |antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
02 UNI 9723, fornita e posta in opera ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro
muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI60 L x H =900 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 467,00 467,00 74,00, 15,846
102 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 |conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato l'accessorio.
03 Sono compresi: la fornitura ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi
i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 6,00 198,00 1°188,00 165,00/ 13,889
103 TUBAZIONE IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE,
18.01.0030.0 |[TESTA A TESTA. Tubazione in acciaio, elettrosaldata longitudinalmente con giunto
01 per saldatura testa a testa, secondo le n ... cato nella premessa del presente capitolo; gli
apparecchi idraulici e la protezione catodica. Tubazione diametro 1" 1/2.
SOMMANO m 20,00 8,10 162,00 25,60 15,802
104 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in
18.04.0050.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
02 piattabanda di fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50.
SOMMANO cad 5,00 121,00 605,00 111,00| 18,347
105 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE
18.04.0181 [(LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON
PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DE ... una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso
quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
SOMMANO mc 1,80 65,00 117,00 20,16 17,231
106 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
18.04.0182 |PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN MURATURA O IN
CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. Rinfianco di tubazioni, con material ... 1
carico il trasporto e lo scarico nel luogo d'impiego. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 1,80 16,20 29,16 5,00, 17,160
107 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche,
18.04.0190 |fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 1,80 25,80 46,44 191 4,109
108 FOSSA IMHOFF. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo
18.04.0210.0 |prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo
A RIPORTARE 163°457,43 367336,25
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RIPORTO 163°457,43 367336,25
01 fanghi, fornita ... quidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Con capacita' di circa 12000 per n. 12 utenti.
SOMMANO cad 2,00 17353,00 27706,00 496,00, 18,330
109 GRANIGLIA E/O PIETRISCO DA DEPOSITO ALLUVIONALE. Graniglia e/o
19.02.0120 |pietrisco da deposito alluvionale, puliti e di idonea granulometria del tipo mm 5-10, 10-
15, 10- 25, forniti e post ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 14,65 29,80 436,57 36,19| 8,289
110 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
19.07.0210 |prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante basamento in calcestruzzo di
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 57,04 19,30 1°100,87 51,34| 4,663
111 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO RADIANTE CON CALDAIA
A.1.01.1 AUTONOMA A GAS Impianto di riscaldamento a pavimento radiante per unita
immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettat ... avimento riscaldato al netto delle
strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ciascuna caldaia.
SOMMANO cadauno 1,00/  37519,00 37519,00 1055,70, 30,000
112 Idem come sopra.
A.1.01.2 Quota aggiuntiva per pannello radiante a pavimento.
SOMMANO mq 185,00 72,00 137320,00 37996,00/ 30,000
113 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
A.1.02.1 Rete principale di distribuzione acqua fredda sanitaria costituita dalle tubazioni di
adduzione acqua a partire dal pun ... ascun edificio dotato della rete, pill una quota
aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per ciascun edificio.
SOMMANO cadauno 1,00 328,00 328,00 98,40/ 30,000
114 Idem come sopra.
A.1.02.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
SOMMANO cadauno 13,00 289,00 3"757,00 17127,10, 30,000
115 RETE PRINCIPALE PER LA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
A.1.03.1 Rete principale di distribuzione acqua calda sanitaria costituita dalle tubazioni di
adduzione e ricircolo acqua calda a ... ascun edificio dotato della rete, pit una quota
aggiuntiva per ciascuna unita servita. Quota fissa per ciascun edificio.
SOMMANO cadauno 10,00 460,00 4°600,00 17380,00, 30,000
116 Idem come sopra.
A.1.03.2 Quota aggiuntiva per ciascuna unita servita.
SOMMANO cadauno 13,00 405,00 57265,00 17579,50, 30,000
117 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI IDRICOSANITARI
A.1.04 Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare
a filo muro completa di coperc ... racce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi
principali: A (1"). Derivazioni laterali: D 1). A=1"D =17 + 10.
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 210,00/ 30,000
118 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
A.1.05 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in
ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, colle ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in pit1 di cm 2.
SOMMANO cadauno 3,00 198,00 594,00 178,20| 30,000
119 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI
A.1.06 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, cos ... dizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in pit1 di cm 2.
SOMMANO cadauno 1,00 285,00 285,00 85,50/ 30,000
120 VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE
A.1.07 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a
cacciata con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono ... 42-4543. Le eventuali
imperfezioni o difetti possono comportare, a
giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cadauno 7,00 261,00 1°827,00 548,10/ 30,000
A RIPORTARE 201°895,87 47°178,28
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121 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA
A.1.08 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme
di abbattimento delle barri ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00 240,00/ 30,000
122 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO
A.1.09 Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in
vista), realizzata a monoblocc ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 7,00 235,00 1°645,00 493,50/ 30,000
123 PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA
A.1.10 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e
griglia di scarico ad angolo, cromate, di r ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.
SOMMANO cadauno 2,00 186,00 372,00 111,60 30,000
124 ACCESSORIBAGNO
A.l.11 Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono
compresi: il collante
speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per ... compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa
cm 15x15
SOMMANO cadauno 6,00 31,40 188,40 56,52| 30,000
125 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.l.12.1 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... reso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete,
lunghezza cm 80.
SOMMANO cadauno 1,00 115,00 115,00 34,50| 30,000
126 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.2 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... compreso quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni
max cm 70x70.
SOMMANO cadauno 1,00 189,00 189,00 56,70| 30,000
127 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI
A.1.12.3 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon ... tro necessario. E’
inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Sedile
ribaltabile.
SOMMANO cadauno 1,00 101,00 101,00 30,30 30,000
128 EROGATORE DI ARIA CALDA
A.1.13 Erogatore di aria calda elettrico idoneo per essere installato in prossimita di lavabi e
lavamani, costituito da ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W,
carter di contenimento. Ad azionamento manuale con timer di spegnimento ritardato.
SOMMANO cadauno 2,00 199,00 398,00 119,40 30,000
129 GRUPPO MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA
A.l1.14.1 Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 ... onante fornito e posto in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Miscelatore termostatico esterno.
SOMMANO cadauno 2,00 263,00 526,00 157,80{ 30,000
130 DOCCIA CON FLESSIBILE E SUPPORTO.
A.1.14.2 Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle ... onante fornito e posto
in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Doccia con flessibile e
supporto.
SOMMANO cadauno 2,00 58,00 116,00 34,80 30,000
131 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO
A.1.15 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... funzionante, fornito e posto in
A RIPORTARE 2067346,27 487513,40
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opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.
SOMMANO cadauno 8,00 233,00 1°864,00 559,20/ 30,000
132 BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE NON REGOLATORE E NON ROTANTE
A.l1.16 Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Asta doccia con flessibile da 1,5 m
SOMMANO cadauno 2,00 158,00 316,00 94,80, 30,000
133 FILTRO DISSABBIATORE AUTOPULENTE PER ACQUA FREDDA CON
A.1.18 CONTROLAVAGGIO MANUALE
PN 16. Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in
materiale sinte ... cchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).
Portata nominale: Q (mc/h). DN 20 (3/4") Q = 3,5.
SOMMANO cadauno 1,00 480,00 480,00 144,00/ 30,000
134 ADDOLCITORE A COLONNA SEMPLICE PER MEDI E GRANDI IMPIANTI, PN
A.1.19 6, CON RIGENERAZIONE AUTOMATICA A TEMPO
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituit ...
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).
Capacita ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1") Q =3,5 C=520
SOMMANO cadauno 1,00  372263,00 37263,00 978,90/ 30,000
135 MISCELATORE TERMOSTATICO REGOLABILE PER MEDI E GRANDI
A.1.20 IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA
Valvola miscelatrice termostatica per acqua sanitaria, corpo in bronzo, temperatura in
usci ... DN 50, flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni e
guarnizioni.
Diametro nominale 32 (1"1/4).
SOMMANO cadauno 1,00 780,00 780,00 234,00/ 30,000
136 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato
A04.02.006 |autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone
da conteggi ... a da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm, base
quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 40 cm
SOMMANO mq 200,00 37,64 7°528,00 27258,40| 30,000
137 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 mm,
A09.05.036 |spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-sl, dO, REI 180, appoggiati su struttura,
compresa, in a ... alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili
perimetrali con struttura metallica seminascosta
SOMMANO m2 105,89 41,65 4°410,32 17323,10, 30,000
138 Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da doghe in alluminio senza
CS.01 piombo anticorrosione lavabile spessore 0,6 mm oppure acciaio zincato preverniciato
spessore 0,5 ... formi e certificati alla Normativa Europea CE EN 13964:2007 e
certificazione gestione qualita operativa UNI EN ISO 9001.
SOMMANO mq 92,00 49,35 47540,20 402,94 8,875
139 MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche
ED.O1 amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata
conducibilita termica (1=1,8 ... era> 2000 kg/m3, steso, battuto, spianato e lisciato. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO mc 40,00 135,86 57434,40 284,82| 5,241
140 PARETE TIPO P.04
ED.02 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, certificata, costituita da doppia
orditura metallica, rivestita con doppio strato di lastre in gesso fibra d ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.04
SOMMANO mgq 125,55 56,34 7°073,49 17374,80 19,436
141 PARETI TIPO P.01 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E LANA DI ROCCIA 4+6cm
ED.03 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, costituita da due blocchi:
- blocco interno costituito da ... li elaborati di progetto, con detrazione delle aperture
superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.01.1 e P.01.2
SOMMANO mq 148,31 39,40 57843,41 1624,000 27,792
142 PARETI TIPO P.02 - DOPPIA LASTRA FIBROGESSO E LANA DI ROCCIA 4+
A RIPORTARE 247°879,09 577792,36
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ED.04 12cm
Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, costituita da singola orditura
metallica, rivestita con d ... li elaborati di progetto, con detrazione delle aperture
superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.02.1 e P.02.2
SOMMANO mgq 91,59 44,97 47118,80 1002,93| 24,350
143 PARETE TIPO P.05
ED.05 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna, certificata, costituita da doppia
orditura metallica, rivestita con doppio strato di lastre in gesso fibra ... ultante dagli
elaborati di progetto, con detrazione delle aperture superiori a 3.00 mq.
VD. PARTICOLARE PARETE TIPO P.05
SOMMANO mgq 22,24 74,18 1°649,76 243,52 14,761
144 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio EI 60 su strutture portanti in
ED.06 verticale o in orizzontale, eseguito con lastre omologate dal Ministero dell'Interno in
Classe Al ... mianto; spess. 15 mm. Le lastre dovranno essere fissate direttamente alle
pareti da proteggere mediante viti in acciaio.
SOMMANO mgq 296,63 4,50 17334,84 180,62| 13,531
145 FACCIATA VENTILATA Fornitura e posa in opera di parete ventilata costituita da
ED.07 piastrelle in gres porcellanato tutta massa, spessore 10 mm, scivolosita RI10,
dimensione 60x120 c¢m di ... eso, firmato da tecnico iscritto regolarmente all'albo degli
Architetti-Ingegneri da produrre a corredo della fornitura.
SOMMANO mgq 107,73 114,95 127383,56 1179,66, 9,526
146 Fornitura e montaggio di pareti in HPL per servizi igienici spessore da 10 a 14 mm
ED.08 composte da pareti divisorie, porte, piedini di sostegno in alluminio,maniglia di
sicurezza clinica in nylon con disco segnalatore rosso/bianco e nottola chiavistello.
SOMMANO ml 41,76 124,29 57190,35 457,27, 8,810
147 Fornitura e posa in opera di pannello accoppiato composto da una lastra di di polistirene
ED.09 espanso sinterizzato (EPS) o estruso (XPS) e da una membrana impermeabile bitume-
polimero, ... in avanzo. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. Spessore complessivo 80 mm.
SOMMANO mgq 145,68 28,12 47096,52 160,26| 3,912
148 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS - EN 13164].
ED.10 PANNELLL
Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
in polistir ... da compensare a parte).
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
R10%=700 kPa - Spessore cm 10
SOMMANO mgq 210,00 26,62 57590,20 230,99| 4,132
149 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO EFFETTO LEGNO. Pavimento in gres
ED.11 porcellanato per interni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con
boiacca di puro cemento tipo "325" ... massetto di sottofondo. Piastrelle solo per
interni, levigate, effetto legno, dimensioni del formato a scelta della D.L.
SOMMANO mgq 94,00 53,42 57021,48 1544,41| 30,756
150 GIUNTO TECNICO A PAVIMENTO. Fornitura e posa in opera di giunto tecnico per
ED.12 pavimenti, del tipo lineare o per angolo, costituito da profilo lega in alluminio con alette
di ancoragg ... a regola d'arte
Dimensione: larghezza del giunto 90 mm larghezza massima del profilo 334 mm
altezza di montaggio 22 mm.
SOMMANO m 6,18 42,57 263,08 67,67 25,722
151 GIUNTO TECNICO A PARETE. Fornitura e posa in opera di coprigiunto giunto
ED.13 tecnico di dilatazione per paretii, del tipo lineare o per angolo, costituito da profilo
rigido di copertur ... l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Dimensione: larghezza del giunto 100 mm larghezza massima del profilo 225 mm.
SOMMANO m 11,45 29,54 338,23 129,51| 38,290
152 Fornitura e posa in opera di converse, goggiolatoi, pezzi speciali e scossaline in acciaio
ED.14 zincato preverniciato. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la v
.. via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Lamiere con spessore 8/10 mm.
SOMMANO mgq 149,62 52,99 77928,36 634,43| 8,002
A RIPORTARE 2957794,27 637623,63
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153 Fornitura e posa in opera di protezione antincendio su strutture portanti in orizzontale
ED.15 per installazione impianto fotovoltaico, eseguito con 2 lastre autoportanti omologate dal
M ... no in Classe Al di reazione al fuoco e certificazione EI 30, in cemento alleggerito
fibrorinforzato spess. 12.5+12.5 mm.
SOMMANO mq 91,30 27,25 2°487,93 650,05| 26,128
154 Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera per la creazione delle
ED.16 pendenze costituita da profili ad omega zincati posti ad interasse di mt.1.00 - 1.20
sorretti d ... ad omega rovescio, avente funzione di ripartitore di carico. Il tutto
predisposto per creare una pendenza di 4/5% circa.
SOMMANO mgq 91,30 33,15 37026,60 999,38 33,020
155 Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre a profilo grecato tipo
ED.17 COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato spessore 6/10, protette nella
faccia superiore ... a minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come richiesto dal
D.M. del 26 Giugno 2015. Colore a scelta della D.L.
SOMMANO mq 91,30 40,12 37662,96 999,73 27,293
156 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura
ED.18 e posa in opera di tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di
legno stratificati con s ... orto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale
specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 20 mm
SOMMANO mq 473,28 11,04 57225,01 1055,40, 20,199
157 GRUPPO DI CONVERSIONE CC/CA 3F+N 8,5 kW - CONFORME CEI 0-21:2016
GC.FV.001 |Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (INVERTER) trifase, avente le
seguenti caratteristiche:
Valori d ... SpA modello TRIO-8.5-TL-OUTD-S-400.
NOTA BENE: linverter deve essere conforme alla norma CEI 0-21 edizione luglio
2016
SOMMANO cadauno 1,00 27259,85 27259,85 116,45 5,153
158 IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E
IE140.10.05 |COMANDO VENEZIANE E FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Punto alimentazione 230V per scatole connessione frangisole.
SOMMANO cadauno 10,00 41,82 418,20 125,46 30,000
159 IMPIANTI AUSILIARI VARI - OPERE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E
1E140.30.05 |COMANDO VENEZIANE E FRANGISOLE Fornitura e posa in opera di impianto
elettrico per alimentazione e comando delle appar ... ssario per la posa ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Punto comando a parete per frangisole.
SOMMANO cadauno 10,00 30,26 302,60 90,78, 30,000
160 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Fornitura e posa su
INF.01 infisso in alluminio di vetri termoacustici isolanti composti da stratificato esterno da
66.2 + 24 camera con gas ... collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto
occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Spessore vetro 66.2/24/44.
SOMMANO mq 21,44 112,02 27401,71 46,95 1,955
161 PANNELLI ISOLANTI PER TAMPONAMENTO SERRAMENTIL. Pannelli sandwich
INF.02 costituiti da un componente isolante in schiuma in polistirene espanso EPS, auto
estinguete Classificazione Europea ... compreso caratterizzione minterna filo montante
nelle parti cieche e quanto occorre.
Spessore min. 10 cm - U<0,8 W/mgk
SOMMANO mq 2,42 61,81 149,58 61,55 41,150
162 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in opera di oscuranti frangisole
INF.03 metallici con sistema di chiusura a pacco per esterno con lamelle bordate sui due lati e
sagomate da in ... Il tutto finito e posato per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Da computarsi su superfice di oscurazione.
SOMMANO mq 17,60 215,00 37784,00 17135,20, 30,000
163 LINEA VITA
Lv.01 Fornitura e posa di linea vita classe C, con pali di ancoraggio modulari con dispositivo
DP (dissipatore di energia ripristinabile), realizzata con fune inox, completa d ... degli
A RIPORTARE 3197512,71 687904,58
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319751271

687904,58

164
MD.FV.001

165
MD.FV.002

166
MD.FV.003

167
MD.FV.004

168
MD.FV.005

169
MD.FV.007

170
MD.FV.008

171
MD.FV.009

172
MD.FV.010

173
MD.FV.011

elementi di aggancio della linea vita stessa e quantaltro occorre a dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo

MODULI FOTOVOLTAICI - SOLARWORLD 260W POLY
Fornitura e posa in opera moduli fotovoltaici marca SOLARWORLD modello
SunmodulePlus SW 260 poly.
Caratteristiche tecniche:
Silicio polic ... cavi gia in dotazione al pannello.
Marca SOLARWORLD modello Sunmodule Plus SW 260 Poly potenza 260Wp/cad. o
equivalenti.
SOMMANO cadauno

STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Fornitura e posa in opera di struttura per fissaggio ed ancoraggio dei pannelli

fotovoltaici alla copertura, comprendente ogni acces ... da parte di professionista e/o

fornitore tale da garantire la tenuta ai carichi di vento e neve riscontrabili in sito.
SOMMANO a corpo

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE STRUTTURA
Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale struttura di sostegno dei
pannelli fotovoltaici, da realizzare ogni 6m e collegamento ... mile. (ES. rame-rame
tubo in rame con collare in ottone nichelato, tubo
in acciaio zincato con collare in acciaio inox).

SOMMANO a corpo

TUBAZIONE PVC SERIE PESANTE diam 40
Fornitura e posa in opera di guaina armata pesante diametro 40mm per infilaggio cavi
dai pannelli fotovoltaici fino alla nicchia inverter passan ... gio al tetto o alle travi
verticali, accessori ed ogni altro onere per rendere
l'installazione finita e a regola d'arte.

SOMMANO m

CASSETTA IN VETRORESINA PER CONTATORE ENERGIA PRODOTTA
Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina con portella cieca per il contenimeto
contatore trifase energia prodotta ... aico.
Comprensiva di ogni onere e accessorio per installazione a parete a regola d'arte.
Marca Conchiglia o equivalente.

SOMMANO n.

CAVO COLLEGAMENTO: INVERTER - QUADRO FOTOVOLTAICO (Q.C.A.) -
CONTATORE ENERGIA PRODOTTA - QUADRO GENERALE

Fornitura e posa in opera cavi collegamento fra uscita inverter trifase e ... di fumi
opachi e gas tossici e assenza di gas corrosivi secondo norma CEI 20-37 e CEI 20- 38.

CAVO FG16(O)R16 1(5x6mmq)
SOMMANO m

PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA NO+NO (PE-FV)

Fornitura e posa in opera di pulsante per sgancio di emergenza del tipo a doppio

contatto NO+NO in grado di togliere tensione alla pa ... uito su cui agisce, cavi, quota

parte di tubo e cassette di derivazione per rendere il tutto perfettamente funzionante.
SOMMANO n.

CARTELLONISTICA
Fornitura e posa in opera di cartellonistica antinfortunistica di adeguate dimensioni, in
materiale plastico o metallico da installare a parete, per la segnalazione ... costituita da
cartellonistica riportante "ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOLTAICO IN TENSIONE
DURANTE LE ORE DIURNE (....Volt)"

SOMMANO n.

ONERI PER RICHIESTA CONNESSIONE ENEL E GESTIONE PRATICHE GSE
Realizzazione della modulistica necessaria all'ottenimento della connessione Enel
compreso regolamento di esercizio, mo ... ne 3 giugno 2008 - ARG/elt 74/08 e Regole
Applicative del GSE.
Comprensivo inoltre di fotografie dell'autotest inverter.

SOMMANO n.

CAVO FLESSIBILE MULTIPOLARE SIGLATO FTG10(O)M1 0,6/1kV RF31-22
CEI 20-100 45 1(2x1.5) mmq

1,00

34,00

1,00

1,00

20,00

1,00

10,00

1,00

1,00

1,00

27300,00

170,21

1222,55

100,08

11,84

104,89

3,30

100,08

100,08

400,02

27300,00

5787,14

1222,55

100,08

236,80

104,89

33,00

100,08

100,08

400,02

690,00

495,03

116,44

29,11

58,20

14,56

9,90

29,89

29,11

58,22

30,000

8,554

9,524

29,087

24,578

13,881

30,0001

29,870

29,087

14,554

A RIPORTARE

3297897,35

707435,04
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 329°897,35 707435,04
Fornitura e posa in opera di cavo flessibile multipolare siglato FTG10(O)M1 RF31-22
CEI 20 ... condo norma CEI 20-37. Marca PIRELLI serie G-SETTE PIU".
Nelle sezioni di seguito indicate:
CAVO FTG10(O)M1 1(2x1.5) mmq
SOMMANO n. 40,00 2,00 80,00 24,00{ 30,000
174 QUADRO CORRENTE ALTERNATA (Q.C.A))
QCA.FV.001 |Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro fotovoltaico (Q.C.A.) realizzato
secondo lo schema allegato e tenendo conto inoltre di quant ... Zero, ecc.
conformi alla norma CEI 0-21 V1 e alle prescizioni dei VVF.
- Comprensivo di oneri per il fissaggio a parete.
SOMMANO a corpo 1,00 1204,14 1204,14 101,89 8,462
175 QUADRO CORRENTE CONTINUA (Q.C.C.)
QCC.FV.001 |Fornitura e posa in opera ed allacciamento di quadro corrente continua (Q.C.C.)
realizzato secondo lo schema allegato e tenendo conto inoltre di q ... o alla trave
verticale del fabbricato, per il rispetto delle prescrizioni della Circolare n.6334 del 04/
05/2012 dei VVF.
SOMMANO n. 1,00 706,15 706,15 58,22 8,245
176 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
ST.01 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ...
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SOMMANO mc 103,12 102,34 107553,30 822,95| 7,798
177 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
ST.02 aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Il peso &
calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SOMMANO kg| 8915,31 1,16 107341,76 2°407,15| 23,276
178 Esecuzione di pali in opera di lunghezza m 11,00, diametro 30 cm, eseguiti con trivella
ST.03 a rotazione o rotopercussione. Sono compresi: la trivellazione in rocce da molto
scadenti a ... si: il trasporto e I’approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la
fornitura dell'armatura da computarsi a parte.
SOMMANO cadauno 39,00 183,83 7°169,37 2°149,01| 29,975
179 ARMATURA TUBOLARE VALVOLATA IN ACCIAIO FE510. Armatura tubolare
ST.04 valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5,
lunghezza totale fino a m 60, m ... ti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100
nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.
SOMMANO kg| 187789,77 1,53 287748,35 67200,73| 21,569
180 STRUTTURA IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON TRAVI AD ASSE
ST.05 RETTILINEO, SEZIONE STANDARD. Fornitura e posa in opera di qualsiasi struttura
realizzata con travi in legno lamellare di co ... a parte. Sono compresi i giunti standard
reperibili in commercio
Abete lamellare incollato classe di resistenza GL 24 h
SOMMANO mc 14,15 17027,04 147532,62 385,70 2,654
181 Fornitura in opera di tavolato in legno lamellare strutturale GL24h, con funzione
ST.06 strutturale, caratterizzata da
- resistenza caratteristica a flessione minima pari a 240 daN/cmq
- ... re in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.
SOMMANO mc 27,00 636,20 17°177,40 1747846, 8,607
182 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno
ST.07 di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera, per la
formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
SOMMANO mc 2,49 1017,92 27534,62 1227,16) 48,416
183 TETTOIA DI PROTEZIONE DEL QCC E DELLINVERTER
TQCC.FV.00 Fornitura e posa in opera di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici del quadro
1 corrente continua ed inverter.
L'installazione ... ro e certificato.
A RIPORTARE 4227945,06 857290,31
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera R
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ?
RIPORTO 4227945,06 857290,31
Compreso il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura negli eventuali punti di
ancoraggio.
SOMMANO a corpo 1,00 225,45 225,45 58,22| 25,824
Parziale LAVORI A MISURA euro 423°170,51 857348,53| 20,169
TOTALE euro 423°170,51 857348,53| 20,169

A RIPORTARE
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Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 423°170,51 857348,53| 20,169
M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 423°170,51 857348,53| 20,169
M:001.001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 182°115,44 44°481,01| 24,425
M:001.001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 87514,42 47343,42| 51,013
M:001.001.002 SCAVI euro 993,48 371,28 37,372
M:001.001.010 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 207438,58 4905,37| 24,001
M:001.001.011 PARETI VERTICALI euro 527076,90 97789,77| 18,799
M:001.001.012 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 327203,46 5913,47| 18,363
M:001.001.013 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 47923,83 1592,64| 32,346
M:001.001.015 TINTEGGIATURE euro 37246,90 1895,91| 58,391
M:001.001.016 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 197481,74 6927,34| 35,558
M:001.001.017 CONTROSOFFITTI euro 8950,52 1726,04| 19,284
M:001.001.019 OPERE DA LATTONIERE euro 87526,14 869,03| 10,193
M:001.001.020 MANTO DI COPERTURA euro 127719,35 3940,42| 30,980
M:001.001.021 FOGNATURE euro 37648,60 733,07 20,092
M:001.001.022 SISTEMAZIONE ESTERNA euro 67391,52 1°473,25| 23,050
M:001.002 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE euro 29°809,83 7°510,86| 25,196
M:001.002.005 CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 277010,27 67009,21| 22,248
M:001.002.006 ACCIAIO DA CARPENTERIA euro 337,05 43,55 12,921
M:001.002.009 RIPRISTINI CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 2°462,51 17458,10, 59,212
M:001.003 0OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI euro 37°177,72 87727,74| 23,476
M:001.003.003 PALI euro 37°177,72 87727,74| 23,476
M:001.004 0S32 - STRUTTURE IN LEGNO euro 687087,19 37441,70, 5,055
M:001.004.007 OPERE IN LEGNO euro 687087,19 37441,70, 5,055
M:001.005 0OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI euro 247822,39 3902,66| 15,722
M:001.005.018 SERRAMENTI euro 247822,39 3902,66| 15,722
M:001.006 0S30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 32°809,78 3°174,69, 9,676
M:001.006.023 CORPIILLUMINANTI ORDINARI euro 87781,85 506,81 5,771
M:001.006.024 CANALIZZAZIONI euro 2852,20 462,80| 16,226
M:001.006.026 QUADRI ELETTRICI-INTERRUTTORI-ETC euro 7°101,03 765,42 10,779
M:001.006.027 CORPIILLUMINANTI DI SICUREZZA euro 17333,47 179,82| 13,485
M:001.006.028 FOTOVOLTAICO euro 127741,23 1259,84, 9,888
M:001.007 0S28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO euro 16"839,00 57051,70| 30,000
M:001.007.029 IMPIANTO A PANNELLI euro 16°839,00 5051,70| 30,000
M:001.008 0OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO euro 317509,16 97058,17| 28,748
M:001.008.030 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 187393,00 57517,90, 30,000
M:001.008.031 IMPIANTO ANTICENDIO euro 27999,76 505,35| 16,846
M:001.008.032 ARREDO BAGNO euro 10°116,40 37034,92| 30,000

TOTALE euro 423°170,51 857348,53| 20,169

Data,

A RIPORTARE
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