
 

 

 

 
 

 

      COMUNE DI RAVENNA 

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI 
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA 

 
 

 

 
INTERVENTO: Manutenzione straordinaria Centro "Selenia” in Via Mattei a Ravenna. 
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 Segretario Generale  
Dott. PAOLO NERI 

Assessore ai LL.PP.: 
ROBERTO FAGNANI 

Sindaco 
MICHELE DE PASCALE 

 

 
 

 
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI 
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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi  
 

  
 

 PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Michela Marchetti  
 

 COORD. SIC. PROGETTAZIONE: Ing. Michela Marchetti  
 

 PROGETTISTA OPERE EDILI: Geom. Andrea Melandri  
 

 PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Carolina Cozzolino  
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