COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

\\\ :

Sistema di Qualita certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

/ Membro dela Federarione CISGN

INTERVENTO: Manutenzione straordinaria Centro "Selenia” in Via Mattei a Ravenna.

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Segretario Generale
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP.:
ROBERTO FAGNANI

MICHELE DE PASCALE

Sindaco

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Michela Marchetti
COORD. SIC. PROGETTAZIONE: Ing. Michela Marchetti
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle parti ...
004 dell'isolante sollevamento e tiro in quota del materiale.
1) *(par.ug.=1+1) 2,00 83,00 6,700 1'112,20
2) *(par.ug.=1+1) 2,00 60,00 6,400 768,00
4) 17,00 2,900 49,30
4) 4,50 5,000 22,50
3) 25,00 8,000 200,00
SOMMANO mq 2°152,00 45,00 96°840,00
2/2 Rimozione di guaina "ramata' esistente nelle parti di cop
005 . a in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
1) *(par.ug.=1+1) 2,00 83,00 2,000 332,00
1) torrette ottagonali *(par.ug.=1+1) 2,00 30,000 60,00
1) torrette rettangolari *(par.ug.=1+1) 2,00 10,50 3,300 69,30
2) 5,60 2,000 11,20
2) 60,00 2,000 120,00
2) torrette ottagonali 2,00 40,000 80,00
2) torrette a croce 35,000 35,00
4) 9,50 18,000 171,00
4) 4,80 27,000 129,60
4) 14,00 6,900 96,60
4) 3,00 1,500 4,50
4) 21,75 2,000 43,50
SOMMANO mq 1'152,70 30,50 35'157,35
3/3 Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di lattonerie,
006 scossaline in rame esistenti nel perimetro dei tetti ""piani'.
1) 182,60 182,60
2) 163,00 163,00
4) 135,65 135,65
SOMMANO ml 481,25 8,50 4'090,63
4/4 Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie, scoss ...
007 fornitura e posa di scossalina in rame 6/10 mm sv. 33 cm .
3) 63,00 63,00
SOMMANO ml 63,00 36,00 2268,00
5/5 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera prever
008 gonali, rettangolari o circolari sviluppo cm 33
Converse.
1) torrette ottagonali 32,000 32,00
1) torrette rettangolari 48,000 48,00
2) torette ottagonali 36,000 36,00
2) torette a croce 19,800 19,80
4) torrette circolari 50,400 50,40
SOMMANO ml 186,20 40,00 7°448,00
6/6 Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e scos ...
009 el pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm sviluppo 20cm
3) 63,00 63,00
SOMMANO ml 63,00 25,50 1'606,50
7117 Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in lamiera
010 colore esterno testa di moro Diam. 100 mm .
A RIPORTARE 147°410,48

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147°410,48
1) 8,000 8,00
2) 8,000 8,00
4) 8,000 8,00
3) 8,000 8,00
SOMMANO ml 32,00 120,00 3'840,00
8/8 Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in
011 laterizio esistenti.
1) 10,000 10,00
2) 4,000 4,00
4) 5,000 5,00
SOMMANO cadauno 19,00 66,00 1'254,00
9/9 Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio.
012 4) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1214,32 1214,32
10/10 Fornitura e posa in opera di rivestimento del comignolo i
013 ... 0 testa di moro, compresa conversa e cappello cm 60 x
120.
1) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00 1°000,00
11/11 Demolizione e rifacimento di intonaco rovinato, con inton
015 cm 1.50 , compresa tinteggiatura colore come
'esistente.
4) torrette circolari *(par.ug.=1+1) 2,00 32,000 64,00
SOMMANO mq 64,00 45,00 2'880,00
12/12 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore testa
016 di moro.
1) *(par.ug.=1+1) 2,00 16,60 0,600 19,92
2) 16,00 0,600 9,60
SOMMANO mq 29,52 60,00 1'771,20
13/13 Approntamento e smantellamento cantiere , compreso
s 001 attrez ... smaltimento in discarica di tutti i materiali di
risulta.
(par.ug.=1*1) 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'500,00 27500,00
14/ 14 Realizzazione di parapetto metallico provvisorio costitui
s 002 . del cantiere e misura del parapetto in proiezione
lineare.
1) 199,20 199,20
2) 136,00 136,00
4) 67,00 67,00
3) 63,00 63,00
SOMMANO ml 465,20 25,00 11°630,00
15/15 Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a ...
s 003 eria di sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere.
(par.ug.=1*1) 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'500,00 1'500,00
A RIPORTARE 175°000,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 175°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 175°000,00
TOTALE euro 175°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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IMPORTI .
;’:‘Eig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”Oc/'d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 1597370,00| 91,069
002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 15630,00| 8,931
Totale SUPER CAPITOLI euro 175°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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IMPORTI -
I;X‘Eig;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI ‘“f/‘d‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Guaine e lattonerie 159°370,00| 91,069
002 Sicurezza 15'630,00/ 8,931
Totale CATEGORIE euro 175°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna




Copertura Via Mattei

U.0. Edif. non Vincolati e Imp. Tecnologici - Geom. Melandri pag. 6
IMPORTI Lo
;I:tgi(pjpri DESIGNAZIONE DEI LAVORI moc/nd.
TOTALE ?
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 175°000,00| 100,000
M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 159°370,00| 91,069
M:002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 157630,00| 8,931
TOTALE euro 175°000,00| 100,000
Ravenna,
1l Tecnico

Geom. Andrea Melandri

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna ['Copertura Via Mattei.dcf (\\san03\DATD\Area 7\Dati\Edifici_Pubblici non_Vincolati\Melandri\Selenia copertura e impregnante\STIM



