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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SpCap 1)
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SpCat 2)
1 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di
02.04.0120 |qualunque formae specie, incluse mostre, telai, controtelai,
30/09/2019 |ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il cao a terra del
materiale; | ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
COMPARTO VIOLA
SE.01 (10 PT+ 12 PP) *(par.ug.=10+12) 22,00 2,400 1,850 97,68
SE.02 (4 PT) 4,00 1,150 1,550 7,13
SE.08 (5 PT +5 PP) 10,00 1,050 1,850 19,43
SE.09 (1PT+1PP) 2,00 1,500 1,850 5,55
SE.10 (1 PT) 1,00 1,900 1,850 3,52
SE.11 (1 PP) 1,00 1,400 2,800 3,92
SOMMANO..., mq 137,23 21,10 2'895,55
2 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 |ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di
01E aluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
08/10/2019 | spessore minimo di mm 1,5 rif ... colori RAL. E' esclusala
fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a
battuta semplice ad una o piu ante
Vedi vocen® 1 [mq 137.23] 137,23
SOMMANO..., mq 137,23 268,00 36°777,64
3 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 |ALLUMINIO. Maggiorazione per finestre e portefinestre
02 per impiego di profilo 62/72 ataglio termico e giunto aperto
24/10/2019 |Vedi vocen® 2 [mq 137.23] 137,23
SOMMANO..., mq 137,23 45,60 6257,69
4 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 |ALLUMINIO. Maggiorazione per sistema di apertura a
05 bilico orizzontae o verticale
08/10/2019 |COMPARTO VIOLA
SE.01 (10 PT + 12 PP) 22,00
SE.02 (4 PT) 4,00
SE.08 (5 PT +5 PP) 10,00
SE.09 (1 PT +1 PP) 2,00
SE.10 (1 PT) 1,00
SE.11 (1 PP) 1,00
SOMMANO...| cad 40,00 39,00 1'560,00
5 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI
09.03.0011.0 |ALLUMINIO. E' esclusa la fornitura e posa del vetro.
06 Maggiorazione per sistema di apertura antaa ribalta
08/10/2019 |COMPARTO VIOLA
SE.01 22,00
SE.08 10,00
SE.09 2,00
SE.10 1,00
SOMMANO...| cad 35,00 58,00 2°030,00
6 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI
IN1 TRASPARENTI. Fornitura e posa su infisso in aluminio di
A RIPORTARE 49'520,88
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Num.ord. uniltél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49'520,88
24/10/2019 |vetri termoacustici isolanti composti da stratificato esterno
da66.2 + 24 cameracongasa... ; gli
sfridi. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita.
Misurazione minimamq 0,40. Spessore vetro 66.2/24/44.
SE.01 * (H/peso=(0,75* 2+0,52* 2+0,36)) 22,00 2,900 63,80
SE.02 4,00 1,480 5,92
SE.08 * (H/peso=0,44+0,44+0,31) 10,00 1,190 11,90
SE.09 * (H/peso=0,45+0,67+0,67) 2,00 1,790 3,58
SE.10 * (H/peso=0,52+0,52+0,89+0,36) 1,00 2,290 2,29
SE.11 *(H/peso=1,61+0,41+0,85) 1,00 2,870 2,87
SOMMANO..., m2 90,36 135,00 12°198,60
7 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari
09.05.0014.0 |di vetri dtratificati. Per ogni foglio interposto in PVB da
04 0.38 mm in piu con colorazione bianco opalescente.
30/10/2019 |COMPARTO VIOLA
SE.02 4,00 1,15 1,550 7,13
SE.12 6,00 0,50 1,500 4,50
SOMMANO..., mq 11,63 13,90 161,66
8 DISPOSITIVO PER APERTURA FINESTRE A BILICO
ED1 SISTEMA DOPPIO. Compenso per fornitura e posa in
31/10/2019 |dispositivo di apertura di numero due finestre a bilico
affiancate verso linterno con a .. uaine e tgppo di
estremitd) l'installazione e quant'atro necessario per dare il
lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SE.02 4,00
SOMMANO...| cadauno 4,00 167,00 668,00
9 Maniglione antipanico con scrocco alto e basso,
01.P14.C19- |manigliain acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro
P esterno con funzionamento dall'interno con barra
10/10/2019 |orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento
dall'esterno
COMPARTO VIOLA
SE.11 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 159,12 159,12
10 Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con
1C.22.350.00 | dispositivo
30- di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante;
L ritardo di
10/10/2019 |chiusura, velocita di chiusura e battuta finale ... orte destre
esinistre. Compresala posain operae
l'assistenza muraria. Con braccio con fermo inseribile/
disinseribile
COMPARTO VIOLA
SE.11 1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 160,40 160,40
11 FRANGISOLE. Tenda a lamelle metalliche per esterno,
ED2 costituita dastecche di aluminio
10/10/2019 |preverniciato profilate a freddo di larghezza mm 94 mm
con inserita, al'ato della profilatu ... ettore stagno fuso
sull'estremitalibera
Il tutto finito e posato per dare il lavoro finito a perfettal
regola darte.
COMPARTO VIOLA
SE.01 22,00 2,400 1,850 97,68
SE.08 10,00 1,050 1,850 19,43
A RIPORTARE 117,11 62°868,66
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117,11 62'868,66
SE.09 2,00 1,500 1,850 5,55
SE.10 1,00 1,900 1,850 3,52
SOMMANO...| m2 126,18 140,00 17°665,20
12 Comando elettrico, per schermature in facciato o
01.P13.R90.0|pensilina, 1 ogni campata o due campate continue con
30- atezza massimadi 3.00 m, comando el ettrico dotato di
P inizio e fine corsa reg ... ilizzata, fornito con tutti gli
10/10/2019 |accessori per il fissaggio
e 1,5mdi cavo. Escluso alacciamento all'impianto
eettrico
COMPARTO VIOLA 12,00
SOMMANO...| cadauno 12,00 265,31 3'183,72
13 RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO
07.02.0790 |ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO [ETICS -
10/10/2019 |External Thermal Insulation Composite System secondo
specifiche ETAG 004 (linee guida europee per S ... iuto, a
qualsias distanza, del materiale di risulta
E' inoltre compreso quanto dtro occorre per dare l'opera
finita
COMPARTO VIOLA
prospetto su via Pascoli 6,00 6,03 3,680 133,14
detraggo area finestre 12,00 2,40 1,850 -53,28
Parziale..] mq 79,86
prospetto su via Pascoli 2,64 8,730 23,05
detraggo finestre 2,00 1,50 1,850 -5,55
Parziale..| mqg 17,50
prospetto via Pascoli 3,55 7,200 25,56
Parziale..] mq 25,56
Sommano positivi...| mg 181,75
Sommano negativi...[ mq -58,83
SOMMANO..., mq 122,92 43,30 5322,44
14 COMPENSO AL  RIVESTIMENTO  ISOLANTE
07.02.0791.0 TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A
01 CAPPOTTO. Compenso a rivestimento isolante termico
10/10/2019 |eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al pre ...
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Spessore cm 3.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare l'opera
finita
Vedi voce n® 13 [mq 122.92] 122,92
SOMMANO..., mq 122,92 3,76 462,18
15 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI
02.04.0150 |PLUVIALI.  Smontaggio e rimozione di discendenti
10/10/2019 |pluviali, posti a qualsiasi atezza, i relativi termindi non
incassati nelle murature. Sono ... fino aquasias distanza,
dd materide di risulta. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.
COMPARTO VIOLA 8,00 9,000 72,00
SOMMANO... m 72,00 171 123,12
A RIPORTARE 89'625,32
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Num.ord. uniltél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 89'625,32
16 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluvidi in lamiera
08.01.0010.0 |zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in
03 opera. Sono compresi: |e saldature; i gomiti; le staffe poste
15/10/2019 |ad intera ... re compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm
100, spessore mm 6/10.
comparto viola 8,00 9,000 72,00
SOMMANO... m 72,00 20,30 1'461,60
17 Converse e scossaline in adluminio montate in opera
A.07.037.030| compreso pezzi speciali ed ogni atro onere e magistero per
b.ER darel'operafinitae aregola darte:
16/10/2019 |sviluppo fino acm 100
COMPARTO VIOLA
SEO1 (PT 6 + PP 6) 12,00 2,50 30,00
SE9 (1PT+1PP) 2,00 1,50 3,00
SOMMANO..., m 33,00 28,91 954,03
18 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE
12.01.0081 |SILOSSANICHE. Tinteggiatura con pittura a base di
17/10/2019 |resine silossaniche, per esterni, eseguita a quasiasi atezza,
a due strati in tinta ... le scale, i cavalletti, la pulitura ad
opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita
lato via Marzabotto 5,00 0,620 3,10
5,00 0,550 2,75
5,00 1,090 5,45
5,00 0,850 4,25
2,00 1,480 2,96
2,00 2,600 5,20
2,00 1,300 2,60
2,00 2,030 4,06
SOMMANO..., mq 30,37 18,70 567,92
19 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI
12.04.0020.0 VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE.
01 Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o
17/10/2019 |pittura murale su pareti e soffitti este ... compreso quanto
atro occorre per dare l'opera finita. Lavatura a spugna,
spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.
10,00
SOMMANO...| mq 10,00 381 38,10
20 Specchiature cieche per porte e impennate in adluminio
1C.22.250.02 |redlizzate
00- con panndli in bilaminato, in opera comprese assistenze
L murarie con interposto pannello coibente, spessore finito 40
24/10/2019 |mm
COMPARTO VIOLA
SE.01 22,00 0,390 8,58
SE.08 10,00 0,160 1,60
SE.09 2,00 0,240 0,48
SE.10 1,00 0,290 0,29
SE.11 1,00 1,200 1,000 1,20
SOMMANO...] m2 12,15 18,11 220,04
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (SpCap 2)
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (SpCat 1)
A RIPORTARE 92'867,01
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Num.ord. uniltél DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92'867,01
21 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 [CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
01 salute del lavoratori, di ponteggi in elementi portanti
23/12/2018 |metallici, a cavalletti, assemblat ... viluppo del ponteggio.
Fornitura al’esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.
su via Pascoli 25,00 8,300 207,50
SOMMANO...| mq 207,50 10,40 2'158,00
22 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A
S1.01.0010.0 [CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la
02 sdute del lavoratori, di ponteggi in eementi portanti
23/11/2018 |metadlici, a cavalletti, assemblat ... uppo del ponteggio.
Fornitura al’esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per ogni mese in piu o frazione.
207,50 207,50
SOMMANO..., mq 207,50 1,40 290,50
23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto
S2.02.0010.0 |di sicurezza, con marchio imposto e validita di utilizzo non
01 scaduta, in polietilene ad dta densitd, con bardatura r ...
03/03/2017 |amento per |’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine
di garantire lasicurezzadei lavoratori. Modello standard.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO... a 570,00 0,04 22,80
24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
$4.01.0020.0 |da cantiere edile, in materide plastico rettangolare, da
02 impiegare al’interno e al’ esterno del cantiere, indicante ...
03/03/2017 |ro, d fine di garantire la sicurezza del lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00
VIA PASCOLI
cartello generico di cantiere 1,00 60,00 60,00
SOMMANO...| giorno 60,00 0,16 9,60
25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali
$4.01.0020.0 |da cantiere edile, in materidle plastico rettangolare, da
01 impiegare al’interno e al’ esterno del cantiere, indicante ...
03/03/2017 |oro, d fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x
70,00.
VIA PASCOLI
Uscita automezzi 1,00 60,00 60,00
Procedere a passo d'uomo 1,00 60,00 60,00
Vietato I'ingresso alle persone non autorizzate 1,00 60,00 60,00
LOCALI INTERNI
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 5,00 60,00 300,00
AREA ESTERNA
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 6,00 60,00 360,00
SOMMANO...| giorno 840,00 0,12 100,80
26 Il perimetro redizzato in tubolare a sezione tonda. Gli
S1.04.0012 |apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
03/03/2017 |inoltre compreso quanto atro occorre per dare la struttural
inst ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e atezza 2 m per la
A RIPORTARE 95'448,71
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95'448,71
durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale e
impiegato.
ESTERNO
PT aprotezione di eventuale CREM 50,00 50,00
SOMMANO...| cad 50,00 10,90 545,00
27 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe
S2.02.0200 |dalavoro basse o dte, con puntale in acciaio, resistenti ale
03/03/2017 |abrasioni, con lamina antiforo, resistenti alo scivol ...
icurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, a finedi garantire lasicurezzade lavoratori.
4,00 60,00 240,00
4,00 60,00 240,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANGO...| giorno 530,00 0,20 106,00
28 Costo di utilizzo di occhidi protettivi per la lavorazione di
$2.02.0030.0 |metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del
02 flessibile (frullino), della sega circolare, lavori in ... ori. A
03/11/2016 |protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed
antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili.
(par.ug.=4*60) 240,00 240,00
SOMMANO...| ca 240,00 0,06 14,40
29 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
$4.05.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
06 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
28/10/2019 |indicato da Pia ... isurato ad mese o frazione, d fine di
garantire la sicurezza del lavoratori. Da Kg. 6, per ogni
mese in piu o frazione.
2,00
SOMMANO...| mese 2,00 0,11 0,22
30 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore
$4.05.0010.0 |portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
05 luogo indicato dd Piano di Sicurezza e Coordinamento ... .
03/11/2016 |Misurato al mese o frazione, ad fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. DaKg. 6 per tutto il tempo dei lavori.
2,00
SOMMANO...| mese 2,00 0,84 1,68
31 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
S7.02.0020.0 |convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
03 esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
03/11/2016 |verifica ¢ ... idoneamente attrezzato per la riunione.
Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e
addetti dla sicurezza).
4,00
SOMMANO...| ora 4,00 28,00 112,00
32 GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo,
S2.02.0100.0 |per la sicurezza del lavoratori, di guanti di protezione
02 termica, rischi meccanici con resistenza a tagli, ale
25/10/2019 |abrasioni ed agli s ... dei lavoratori In fiore d’ agnello e
crosta di bovino, resistente anche ala foratura, con
protezione termica fino 100°.
240,00
A RIPORTARE 240,00 96'228,01
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240,00 96'228,01
SOMMANO...| giorno 240,00 0,22 52,80
33 NUCLEO ABITATIVO PER SERVI1ZI DI
S1.03.0030.0 [CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
01 I"igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso
28/10/2019 |ufficio, spogliatoio e servizi ... sicurezza , la sdute e
I'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di
cantiere, per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO...| mese 1,00 369,00 369,00
34 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciai €|
SIC03 cintura di posizionamento con attacco dorsale o sternae e
03/11/2016 |cordino di posizionamento da un metro. Costo mensile.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 6,12 18,36
35 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la sdute e I'igiene del
S$1.03.0030.0 |lavoratori, di prefabbricsto monoblocco ad uso ufficio,
02 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ...
03/11/2016 |urezza, la salute e I’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
1,00
SOMMANO...| mese 1,00 140,00 140,00
36 Nolo di cassone scarrabile dom. 2.50 x 5.50 circa per
SIC01 raccolta differenziata di cantiere, compreso recupero,
03/11/2016 |trasporto adiscarica autorizzata e conferimento.
2,00
SOMMANO... a 2,00 316,26 632,52
37 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la
S1.01.0090.0 [sicurezza e la sdute de lavoratori, di trabattello
19 professionale metallico ad elementi innestabili, con piani di
25/10/2019 |lavoro e scalei ... ese 2 persone. Altezza del piano di lavoro
circam 3,50. Misurato cadauno posto in opera, per il primo
giorno di lavoro.
30,00
SOMMANO...| cad/
giorno 30,00 55,10 1'653,00
38 Prestazione di manodopera per interventi in economia per
EC1 opere non prevedibili in fase di progettazione da computare
06/11/2019 |con liste settimanali liquidate con le tariffe della camera di
... ommercio in vigore dladata di prestazione.
Le prestazioni devono essere eseguite solo dietro
autorizzazione dellaD.L.
1,00
SOMMANO...| cadauno 1,00 606,31 606,31
ParzialeLAVORI A MISURA euro 99'700,00
TOTALE euro 99°700,00
A RIPORTARE 99'700,00
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 92'867,01

002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 6'832,99

Totale SUPER CAPITOLI euro 99°700,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 LAVORI 92'867,01
002 LAVORI IN ECONOMIA 606,31
003 ONERI PER LA SICUREZZA 6'226,68
Totale CAPITOLI euro 997700,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CAPITOL |
001 LAVORI 92'867,01
002 ECONOMIA 606,31
003 ONERI PER LA SICUREZZA 6'226,68
Totale SUB CAPITOLI euro 99'700,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA




peg. 11

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO 6'832,99
002 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 92'867,01
Totale SUPER CATEGORIE euro 99°700,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 LAVORI 92'867,01
002 OPERE IN ECONOMIA 606,31
003 ONERIPER LA SICUREZZA 6'226,68
Totale CATEGORIE euro 997700,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA




peg. 13

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 LAVORI 92'867,01
002 ECONOMIA 606,31
003 ONERI PER LA SICUREZZA 6'226,68
Totale SUB CATEGORIE euro 99'700,00

Data,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA




