
 

 
 

 

COMUNE DI RAVENNA 

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI 

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA  

 

 

SCUOLA PRIMARIA “V. RANDI” 
Via Marzabotto,10 – RAVENNA 

 

INTERVENTO: Lavori presso la scuola primaria “V. Randi”  

per efficientamento energetico – primo e secondo stralcio 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 Segretario Generale 
DOTT. PAOLO NERI 

Assessore ai LL.PP.: 
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI 

Sindaco 
MICHELE DE PASCALE 

 

 
 

 
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI 

 

 Firme:  
 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli  
 

  
 

 PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. M. Cristina Dalla Casa  
 

 COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. M. Cristina Dalla Casa  
 

 PROGETTISTA OPERE EDILI: Ing. M. Cristina Dalla Casa 
                                     Ing. Silvia Zecchini  

 

 ELABORAZIONE GRAFICA: UEG  
 

   
 

   
 

  
   

    

       
 

 0 EMISSIONE    13/11/19 
 

 Rev. Descrizione Redatto: Controllato Approvato: Data: 
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 FASCICOLO: 2018/429 G037 E ELC  

 

      

 Scala: File: Data: Revisione:  

 

 == G037-18_429-E-ELC-R1 13/11/2019 R1 

 

      
      

 
 

 



 
 
 



N. 
COD. 

ANNO_COD. P.T  
COD. COD. 

ELAB– 
REV. TITOLO SCALA DATA NOME FILE 

EDIF. FASE 

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI 

1 G037 2018/429 E ELC R1 ELENCO E CODIFICA ELABORATI – 13/11/2019 G037-2018_429-E-ELC-R1 

2 G037 2018/429 E RTG R1 RELAZIONE TECNICA GENERALE – 13/11/2019 G037-2018_429-E-RTG-R1 

3 G037 2018/429 E QTE R1 QUADRO TECNICO ECONOMICO – 13/11/2019 G037-2018_429-E-QTE-R1 

4 G037 2018/429 E CME1 R1 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

PRIMO STRALCIO 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-CME1-R1 

5 G037 2018/429 E CME2 R1 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

SECONDO STRALCIO 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-CME2-R1 

6 G037 2018/429 E CME3 R1 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OPZIONALI 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-CME3-R1 

7 G037 2018/429 E EPU R1 ELENCO PREZZI UNITARI – 13/11/2019 G037-2018_429-E-EPU-R1 

8 G037 2018/429 E APU R0 ANALISI PREZZI UNITARI – 13/11/2019 G037-2018_429-E-APU-R0 

9 G037 2018/429 E QIM R0 
QUADRO INCIDENZA 

MANODOPERA 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-QIM-R0 

10 G037 2018/429 E PSC R1 
PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-PSC-R1 

11 G037 2018/429 E FO R1 FASCICOLO DELL’OPERA – 13/11/2019 G037-2018_429-E-FO-R1 

12 G037 2018/429 E IF R0 INDAGINE FOTOGRAFICA – 13/11/2019 G037-2018_429-E-IF-R0 

13 G037 2018/429 E SC R1 SCHEMA DI CONTRATTO – 13/11/2019 G037-2018_429-E-SC-R1 

14 G037 2018/429 E CSA R1 
CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-CSA-R1 

15 G037 2018/429 E CRONO R1 
CRONOPROGRAMMA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
– 13/11/2019 G037-2018_429-E-CRONO-R1 

 

 

          

          

          

          

          

          



ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI 

16 G037 2018/429 E P01 R1 INQUADRAMENTO GENERALE VARIE 13/11/2019  G037-2018_429-E-P01-R1 

17 G037 2018/429 E P02 R1 

PRIMO STRALCIO – COMPARTO 

VIOLA – PIANTE PROSPETTO E  

ABACO INFISSI 

VARIE 13/11/2019  G037-2018_429-E-P02-R1 

18 G037 2018/429 E P03 R0 

SECONDO STRALCIO – 

COMPARTO ROSSO- PIANTE E  

ABACO INFISSI 

VARIE 13/11/2019 G037-2018_429-E-P03-R0 

19 G037 2018/429 E P04 R0 

SECONDO STRALCIO – 

COMPARTO AZZURRO-  

PIANTE E ABACO INFISSI 

VARIE 13/11/2019 G037-2018_429-E-P04-R0 

20 G037 2018/429 E P05 R0 

SECONDO STRALCIO – 

COMPARTO BLU-  

PIANTE E ABACO INFISSI 

VARIE 13/11/2019 G037-2018_429-E-P05-R0 

21 G037 2018/429 E P06 R0 
OPZIONALI – COMPARTO VIOLA 

PIANTE E ABACO INFISSI 
VARIE 13/11/2019 G037-2018_429-E-P06-R0 

22 G037 2018/429 E P07 R0 
OPZIONALI – COMPARTO ROSSO 

PIANTE E ABACO INFISSI 
VARIE 13/11/2019 G037-2018_429-E-P07-R0 

23 G037 2018/429 E P8 R0 

OPZIONALI – COMPARTO 

AZZURRO 

PIANTE E ABACO INFISSI 

VARIE 13/11/2019 G037-2018_429-E-P8-R0 

 


