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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner. N

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle parti ..

004 dell'isolante sollevamento e tiro in quota del materiale.

SOMMANO mq| 27152,00 45,00 96°840,00 33°894,00| 35,000

2 Rimozione di guaina "ramata" esistente nelle parti di cop ... a in

005 opera e quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SOMMANO mq 17152,70 30,50 357157,35 127305,07| 35,000

3 Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di lattonerie, scossaline

006 in rame esistenti nel perimetro dei tetti ""piani".

SOMMANO ml 481,25 8,50 47090,63 17840,78| 45,000

4 Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie, scoss

007 fornitura e posa di scossalina in rame 6/10 mm sv. 33 cm .

SOMMANO ml 63,00 36,00 2268,00 1'020,60| 45,000

5 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera prever ... gonali,

008 rettangolari o circolari sviluppo cm 33 Converse.

SOMMANO ml 186,20 40,00 7°448,00 37351,60| 45,000

6 Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e scos ... el

009 pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm sviluppo 20cm .

SOMMANO ml 63,00 25,50 17606,50 722,93 45,000

7 Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in lamiera colore

010 esterno testa di moro Diam. 100 mm .

SOMMANO ml 32,00 120,00 37840,00 17728,00| 45,000

8 Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in laterizio

011 esistenti.

SOMMANO cadauno 19,00 66,00 17254,00 564,30, 45,000

9 Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio.

012 SOMMANO a corpo 1,00 1'214,32 1'214,32 728,59| 60,000

10 Fornitura e posa in opera di rivestimento del comignolo i ... o

013 testa di moro, compresa conversa e cappello cm 60 x 120.

SOMMANO a corpo 1,00 17000,00 17000,00 450,00/ 45,000

11 Demolizione e rifacimento di intonaco rovinato, con inton ... cm

015 1.50 , compresa tinteggiatura colore come l'esistente.

SOMMANO mq 64,00 45,00 2'880,00 1'728,00{ 60,000

12 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore testa di moro.

016 SOMMANO mq 29,52 60,00 17771,20 797,04| 45,000

13 Approntamento e smantellamento cantiere , compreso attrez ...

s 001 smaltimento in discarica di tutti i materiali di risulta.

SOMMANO a corpo 1,00 2'500,00 2'500,00 0,00
14 Realizzazione di parapetto metallico provvisorio costitui ... del
s 002 cantiere e misura del parapetto in proiezione lineare.
SOMMANO ml 465,20 25,00 11'630,00 0,00
15 Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a ... eria di
s 003 sicurezza. Per il periodo di durata del cantiere.
SOMMANO a corpo 1,00 17500,00 17500,00 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 175°000,00 59°130,91| 33,789
TOTALE euro 175°000,00 59°130,91| 33,789
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 175°000,00 59°130,91| 33,789

M:000 <nessuna> euro 175°000,00 59°130,91| 33,789

M:000.001 Guaine e lattonerie euro 1597370,00 59°130,91| 37,103

M:000.002 Sicurezza euro 157630,00 0,00/ 0,000

TOTALE euro 175°000,00 59°130,91| 33,789

Ravenna,

11 Tecnico
Geom. Andrea Melandri

A RIPORTARE
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