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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle parti ...
004 dell'isolante sollevamento e tiro in quota del materiale.

SOMMANO mq 2´152,00 45,00 96´840,00 33´894,00 35,000

2 Rimozione di guaina "ramata" esistente nelle parti di cop ... a in
005 opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´152,70 30,50 35´157,35 12´305,07 35,000

3 Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di lattonerie, scossaline
006 in rame esistenti nel perimetro dei tetti "piani".

SOMMANO ml 481,25 8,50 4´090,63 1´840,78 45,000

4 Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie, scoss ...
007 fornitura e posa di scossalina in rame 6/10 mm sv. 33 cm .

SOMMANO ml 63,00 36,00 2´268,00 1´020,60 45,000

5 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera prever ... gonali,
008 rettangolari o circolari sviluppo cm 33  Converse.

SOMMANO ml 186,20 40,00 7´448,00 3´351,60 45,000

6 Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e scos ... el
009 pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm sviluppo 20cm .

SOMMANO ml 63,00 25,50 1´606,50 722,93 45,000

7 Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in lamiera colore
010 esterno testa di moro Diam. 100 mm .

SOMMANO ml 32,00 120,00 3´840,00 1´728,00 45,000

8 Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in laterizio
011 esistenti.

SOMMANO cadauno 19,00 66,00 1´254,00 564,30 45,000

9 Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio.
012 SOMMANO a corpo 1,00 1´214,32 1´214,32 728,59 60,000

10 Fornitura e posa in opera di rivestimento del comignolo i ... o
013 testa di moro, compresa conversa e cappello cm 60 x 120.

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 450,00 45,000

11 Demolizione e rifacimento di intonaco rovinato, con inton ...  cm
015 1.50 , compresa tinteggiatura colore come l'esistente.

SOMMANO mq 64,00 45,00 2´880,00 1´728,00 60,000

12 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore testa di moro.
016 SOMMANO mq 29,52 60,00 1´771,20 797,04 45,000

13 Approntamento e smantellamento cantiere , compreso attrez ...
s 001 smaltimento in discarica di tutti i materiali di risulta.

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 0,00

14 Realizzazione di parapetto metallico provvisorio costitui ... del
s 002 cantiere e misura del parapetto in proiezione lineare.

SOMMANO ml 465,20 25,00 11´630,00 0,00

15 Realizzazione di torretta di salita completa in opera, a  ... eria di
s 003 sicurezza.  Per il periodo di durata del cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 175´000,00 59´130,91 33,789

T O T A L E   euro 175´000,00 59´130,91 33,789

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 175´000,00 59´130,91 33,789

M:000 <nessuna> euro 175´000,00 59´130,91 33,789

M:000.001      Guaine e lattonerie euro 159´370,00 59´130,91 37,103
M:000.002      Sicurezza euro 15´630,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 175´000,00 59´130,91 33,789

     Ravenna, __________

Il Tecnico
Geom. Andrea Melandri
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