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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'-I'/\RI.FF /\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
’ par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/1 Asportazione delle parti distaccate di guaina nelle
004 parti ... dell'isolante sollevamento e tiro in quota del
materiale.
1) *(par.ug.=1+1) 2,00 83,00 6,700 1'112,20
2) *(par.ug.=1+1) 2,00 60,00 6,400 768,00
4 17,00 2,900 49,30
4) 4,50 5,000 22,50
3) 25,00 8,000 200,00
= 241,000 -241,00
Sommano positivi mq 2°152,00
Sommano negativi mq -241,00
SOMMANO mq 1'911,00 45,00 857995,00
2/2 Rimozione di guaina "ramata' esistente nelle parti di
005 cop ... a in opera e quanto altro occorre. per dare
I'opera finita.
1) *(par.ug.=1+1) 2,00 83,00 2,000 332,00
1) torrette ottagonali *(par.ug.=1+1) 2,00 30,000 60,00
1) torrette rettangolari *(par.ug.=1+1) 2,00 10,50 3,300 69,30
2) 5,60 2,000 11,20
2) 60,00 2,000 120,00
2) torrette ottagonali 2,00 40,000 80,00
2) torrette a croce 35,000 35,00
4) 9,50 18,000 171,00
4) 4,80 27,000 129,60
4) 14,00 6,900 96,60
4) 3,00 1,500 4,50
4) 21,75 2,000 43,50
SOMMANO mq 1'152,70 30,50 35715735
3/3 Smontaggio e rimontaggio a regola d'arte, di
006 lattonerie, scossaline in rame esistenti nel perimetro
dei tetti "piani'.
1) 182,60 182,60
2) 163,00 163,00
4) 135,65 135,65
SOMMANO ml 481,25 8,50 4'090,63
4/4 |Smontaggio e successiva sostituzione di lattonerie,
007 scoss ... fornitura e posa di scossalina in rame 6/10
mm sv.33 cm .
3) 63,00 63,00
SOMMANO ml 63,00 36,00 2°268,00
5/5 Fornitura e posa in opera di lattoneria in lamiera
008 prever ... gonali, rettangolari o circolari sviluppo cm
33 Converse.
1) torrette ottagonali 32,000 32,00
1) torrette rettangolari 48,000 48,00
2) torette ottagonali 36,000 36,00
2) torette a croce 19,800 19,80
4) torrette circolari 50,400 50,40
SOMMANO ml 186,20 40,00 7°448,00
6/6 Fornitura e posa in opera di rialzo delle grondaie e
009 scos ... el pacchetto di copertura, in rame 6/10 mm
A RIPORTARE 134°958,98

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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NUnLOrd DIMENSIONI IMPORTI
T \RI-FF\'\. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
‘ ’ par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1347958,98
sviluppo 20cm .
3) 62,19 62,19
SOMMANO ml 62,19 25,50 1°585,85
7117 Fornitura e posa in opera di nuovi comignoli in
010 lamiera colore esterno testa di moro Diam. 100 mm .
1) 8,000 8,00
2) 8,000 8,00
4) 8,000 8,00
3) 8,000 8,00
SOMMANO ml 32,00 120,00 37840,00
8/8 Smontaggio e rimontaggio di converse dei camini in
011 laterizio esistenti.
1) 10,000 10,00
2) 4,000 4,00
4 5,000 5,00
SOMMANO cadauno 19,00 66,00 1'254,00
9/9 Smontaggio e rimontaggio di passerella in acciaio. '
012 4) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1'209,97 17209,97
10/10 Fornitura e posa in opera di rivestimento del
013 comignolo i ... o testa di moro, compresa conversa e
cappello cm 60 x 120.
1) : 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17000,00 17000,00
11/11 Demolizione e rifacimento di intonace rovinato, con
015 inton ... ecm 1.50 , compresa tinteggiatura colore come
I'esistente.
4) torrette circolari *(par.ug.=1+1) 2,00 32,000 64,00
SOMMANO mq 64,00 45,00 2°880,00
12/12 Fornitura e posa in opera di lamiera grecata colore
016 testa di moro.
1) *(par.ug.=1+1) 2,00 16,60 0,600 19,92
2) 16,00 0,600 9,60
SOMMANO mq 2952 60,00 1'771,20
13/13 Approntamento e smantellamento cantiere |,
s 001 compreso attrez ... smaltimento in discarica di tutti i
materiali di risulta.
(par.ug.=1*1) 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°500,00 2°500,00
14/ 14 Realizzazione di parapetto metallico provvisorio
s 002 costitui ... del cantiere e misura del parapetto in
proiezione lineare.
1) 199,20 199,20
2) 136,00 136,00
4) 67,00 67,00
3) 63,00 63,00
A RIP ORTARE 465,20 1517000,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Niiii.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T \RIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
‘ ’ par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 465,20 151°000,00
SOMMANO ml 465,20 25,00 11°630,00
15/15 Realizzazione di torretta di salita completa in opera,
s 003 a ... eria di sicurezza. Per il periodo di durata del
cantiere.
(par.ug.=1*1) 1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5'316,48 5'316,48
16/16 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo,
$1.03.0070.0 [per la salute ... ri. Bagno chimico portatile, per il
01 primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 303,00 303,00
17/17 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo,
$1.03.0070.0 |per la salute ... Bagno chimico portatile, per ogni
02 mese in pit o frazione.
1,00
SOMMANO mese 1,00 83,00 83,00
18/18 ELMETTO DI SICUREZZACosto di utilizzo, per la
$2.02.0010.0 |sicurezza d ... i garantire la sicurezza dei lavoratori.
01 Modello standard.
5,00 60,00 300,00
SOMMANO giorno 300,00 0,04 12,00
19/19 OCCHIALI PROTETTIVIL.Costo di utilizzo di
$2.02.0030.0 |occhiali protett ... oratori. Per lavori intermittenti,
01 con protezione ridotta.
5,00 20,00 100,00
SOMMANO giorno 100,00 0,06 6,00
20/20 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE
$2.02.0060.0 [POLVERI.Costo di utilizzo, p ... ine di garantire la
02 sicurezza dei lavoratori. Con valvola.
5,00 15,00 75,00
SOMMANO giorno 75,00 0,40 30,00
21/21 GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di
$2.02.0100.0 |utilizzo, per la si ... i lavoratori In tessuto, con
01 protezione termica fino 150°.
5,00 45,00 225,00
SOMMANO giorno 225,00 0,67 150,75
22/22 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA.Costo di
$2.02.0120.0 |utilizzo, per la si ... ire la sicurezza dei lavoratori. Con
01 pellicola in nitrile.
5,00 15,00 75,00
SOMMANO giorno 75,00 0,14 10,50
23/23 PETTORINA AD ALTA VISIBILITA.Costo di
S$2.02.0160 |utilizzo, per la si ... erenti, al fine di garantire la
A RIPORTARE 168°541,73

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'lr L\“I];I F;:i{ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! ’ par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168°541,73
sicurezza dei lavoratori.
5,00 60,00 300,00
SOMMANO giorno 300,00 0,28 84,00
24 /24 SCARPE DA LAVORO.Costo di utilizzo, per la
§2.02.0200 |sicurezza dei ... ferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
5,00 60,00 300,00
SOMMANO giomo 300,00 0,27 81,00
25/25 CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo, per la
$2.02.0210.0 |sicurezza dei ... ire la sicurezza dei lavoratori. Con
01 archetto telescopico.
5,00 15,00 75,00
SOMMANO giorno 75,00 0,07 5,25
26/26 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo,
54.01.0020.0 [per la sicurez .. affigurazioni, in PVC rigido,
01 dimensioni cm 50,00 x 70,00.
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 18,00 60,00 17080,00
SOMMANO giorno 1'080,00 0,12 129,60
27127 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo,
S$4.01.0020.0 [per la sicurez ... ffigurazioni, in PVC rigido,
02 dimensioni em 100,00 x 140,00
Indicazioni Generali 2,00 60,00 120,00
SOMMANO giorno 120,00 0,16 19,20
28/28 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di
54.05.0010.0 |utilizZo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni
06 mese in piu o frazione.
2,00
SOMMANO mese 2,00 0,11 0,22
29/29 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
$7.02.0020.0 ’esecuzione di riuni .. iunione Riunioni di
01 coordinamento con il datore di lavoro.
2,00
SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00
30/30 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
§$7.02.0020.0 [esecuzione di riuni ... inamento con il direttore
02 tecnico di cantiere (dirigenti).
2,00
SOMMANO ora 2,00 50,00 100,00
31/31 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
§7.02.0020.0 |’esecuzione di riuni ... nto con il preposto (assistenti e
03 addetti alla sicurezza).
2,00
SOMMANO ora 2,00 28,00 56,00
A RIPORTARE 169°131,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna



Copertura Via Mattei

U.O. Edif. non Vincolati e Imp. Tecnologici - Geom. Melandri pag. 6
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. S o S ; S
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! ’ par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1697131,00
32/32 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per
§7.02.0020.0 |’esecuzione di riuni ... ’informazione preliminare
04 prima dell’ingresso in cantiere.
15,00 1,00 15,00
SOMMANO ora 15,00 24,60 369,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 169°500,00
TOTALE euro 169°500,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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IMPORTI
] X inci
‘[\/L\“I’;[?I“L DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”,;,""
‘ TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 148°500,00, 87,611
002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 21°000,00{ 12,389
Totale SUPER CAPITOLI euro 169°500,00; 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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_ IMPORTI .

T]:\l}:[(r)ﬁ\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI i,
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 LAVORI 148°500,00 87,611
002 Sicurezza 21°000,00] 12,389
003 ECONOMIE 0,00, 0,000
Totale CATEGORIE euro 169°500,00| 100,000

A

RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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' IMPORTI s
TI:\HII{][IOI“/I\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI “‘n‘/’d'
: TOTALE ’
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 169°500,00} 100,000
M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 148°500,00! 87,611
M:001.001 LAVORI euro 148°500,00{ 87,611
M:001.001.001 LAVORI euro 148°500,00! 87,611
M:002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 21°000,00{ 12,389
M:002.003 SICUREZZA euro 21°000,00{ 12,389
M:002.003.003 SICUREZZA euro 21°000,00| 12,389

TOTALE euro 169°500,00{ 100,000

Ravenna, 09/01/2020

Il Tecnico
Geom. Andrea Melandri

A RIPORTARE
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